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MACROCATEGORIE DI COMPUTO

importi di computo

costo manodopera

incidenza percentuale

CME manodopera per categoria
OPERE EDILI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA €543.332,04 €216.854,35 39,91%
OPERE STRUTTURALI €373.605,94 €133.335,63 35,69%
IMPIANTI MECCANICI €184.016,78 €53.303,60 28,97%
IMPIANTI ELETTRICI €102.753,29 €30.533,36 29,72%
TOTALI €1.203.708,05 €428.026,94 35,559%
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato,
01.A01.A80. |in terreni sciolti o compatti, fino alla profondita di 1,5 m, misurata rispetto al piano di
080 sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza
d'acqua
SOMMANO m?* 9,25 90,35 835,74 835,74| 100,000000
2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
01.A01.A8S. |intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la
005 stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, 'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita' di m 2
SOMMANO m?® 10,03 27,18 272,62 115,10 42,220000
3 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10. |qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
005 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei
detriti in cantiere
SOMMANO m?* 16,90 102,33 17729,38 17729,38| 100,000000
4 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di
01.A02.A25. |fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le
030 superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m?
0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m? 83,97 14,23 17194,89 17108,74| 92,790000
5 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40. |fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
005 volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m?* 7,84 96,48 756,40 676,00/ 89,370000
6 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40. |fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
005 volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti
ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m?* 3,34 96,48 322,24 287,99| 89,370000
7 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
01.A02.A80. |sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse
020 le opere provvisionali In tegole di laterizio
SOMMANO m? 770,76 12,07 9303,07 9303,07| 100,000000
8 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.A90. |la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
005 demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato, per
superfici di m? 0,50 ed oltre. Della piccola, media e grossa orditura di tetti.
SOMMANO m? 770,76 18,61 14°343,84 12"761,72| 88,970000
9 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00. |la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed
010 oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
SOMMANO m? 59,94 11,04 661,74 661,74| 100,000000
10 Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato,
01.A02.B10. |elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisionali per superfici
di 0,50 m? e oltre
SOMMANO m? 9,95 4,76 47,36 47,36| 100,000000
11 Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B30. |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono
005 computati prima della demolizione Compreso il carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato.
SOMMANO m?® 1,62 320,67 519,49 502,86 96,800000
12 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
01.A02.B40. |reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
005 lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una superficie di almeno m?
0,50
A RIPORTARE 29°986,77 28029,70
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 29°986,77 28°029,70
SOMMANO m? 35,90 16,89 606,35 569,55| 93,930000
13 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B50. |compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le
010 superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In
ceramica
SOMMANO m? 110,72 11,04 1222,35 17222,35| 100,000000
14 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni
01.A02.B80. |di gronda o tubi di discesa
010 SOMMANO m 172,28 4,00 689,12 594,71 86,300000
15 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85. |metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici
005 di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche,
compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
SOMMANO kg 190,00 2,32 440,80 358,72 81,380000
16 Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura,
01.A02.B90. |escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni
010 SOMMANO m 100,00 15,18 1'518,00 1°518,00| 100,000000
17 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00. |discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
005 di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno
m? 0,50
SOMMANO m? 201,15 13,81 2°777,87 2774,82| 99,890000
18 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10. |distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
015 compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre
SOMMANO m? 18,00 12,53 225,54 225,54| 100,000000
19 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di
01.A02.GO00. |trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
020 SOMMANO m? 119,90 9,48 17136,65 689,48| 60,660000
20 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. |centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
SOMMANO m? 5,14 87,31 448,77 0,00
21 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in
01.A04.F75.0|calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e
20 posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A/B450C
SOMMANO kg 669,74 1,17 783,60 70,52 9,000000
22 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con
01.A05.B20. malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti ¢ le eventuali centine e puntelli,
005 compreso le murature formate con piu anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello
spessore complessivo superiore a cm 12
SOMMANO m?* 2,31 846,66 1'955,78 771,56 39,450000
23 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per
01.A06.A10. |una superficie complessiva di almeno m? 1
015 SOMMANO m? 37,82 59,13 2236,30 17122,40| 50,190000
24 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 12
01.A06.A10. |e per una superficie complessiva di almeno m? 1
025 SOMMANO m? 52,49 63,41 3'328,39 2'172,11| 65,260000
25 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso,
01.A06.C30. |conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in
005 lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformita
delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono
compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso
dello spessore di 10 mm
A RIPORTARE 47°356,29 40°119,46
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 47'356,29 40°119,46
SOMMANO m? 197,32 47,65 9°402,30 7°091,21| 75,420000
26 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della
01.A09.B70. |superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due
005 membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, armate con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita a freddo - 20 °C ,
di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
SOMMANO m? 20,00 37,31 746,20 172,45 23,110000
27 Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane, curve, inclinate, verticali, con stesura
01.A09.E70. |di emulsione a freddo in base acquosa di bitume e caucciu' naturale, con elasticita' minima
010 1500 % e contenuto solido minimo 70% , ininflammabile, atossica, resistente agli acidi e ai
raggi U.V., stesa in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m? Riflettente, con resine
sintetiche
SOMMANO m? 59,97 62,67 37758,32 282,63 7,520000
28 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. |poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
005 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
superfici in piano e simili
SOMMANO m? 1'782,24 7,19 12°814,31 12°814,31| 100,000000
29 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. |poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
010 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
superfici verticali o simili
SOMMANO m? 805,07 11,18 9000,68 87678,46| 96,420000
30 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su
01.A10.A20. |pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi
005 negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno
m? 1 e per uno spessore fino a cm 2
SOMMANO m? 180,62 23,90 4°316,82 4°124,29| 95,540000
31 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo, in piano od in curva,
01.A10.B00. |anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche ¢ la
005 profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di
m 4, per una superficie complessiva di almeno m? 1
SOMMANO m? 180,62 8,97 17620,16 1'542,88| 95,230000
32 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso Per una superficie
01.A10.C30. |complessiva di almeno m? 1
005 SOMMANO m?|  2°410,53 5,76 137884,65 11364,58| 81,850000
33 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a
01.A11.A40. |base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m? 0,20
015 SOMMANO m? 599,70 4,63 2°776,61 17655,69| 59,630000
34 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
01.A11.A50. |(igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm
005 per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 20/25 spessore
minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari
(Igloo) con altezze fino a 10 cm
SOMMANO m? 37,00 55,19 2°042,03 495,19 24,250000
35 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm
01.A12.B60. |6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di
005 almeno m 2
SOMMANO m 523,41 7,33 37836,59 37795,92| 98,940000
36 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il
01.A12.B70. |perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il
005 sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m? 0,20
SOMMANO m? 59,97 32,53 17950,82 1'940,09| 99,450000
37 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75. |porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante
005 l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato
con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa
ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o
A RIPORTARE 113°505,78 94°077,16
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 1137505,78 94°077,16
il rinzaffo Per una superficie di almeno m? 0,20
SOMMANO m? 148,68 34,35 5'107,16 4'807,88| 94,140000
38 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia
01.A12.H10. |compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
005 balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio, 1'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e
la sigillatura dei giunti Per un volume di almeno m? 0,10
SOMMANO m? 0,70 1'079,85 755,90 754,61 99,830000
39 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20. |quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
005 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei
giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m? 1
SOMMANO m? 66,21 101,55 6'723,63 6°661,10| 99,070000
40 Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in opera con le lavorazioni
01.A17.A20. |occorrenti, nessuna opera esclusa abete (Picea Abies, Abies Alba)
010 SOMMANO m?* 15,64 982,24 157362,23 11'506,31| 74,900000
41 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in
01.A17.A30. |opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice (Larix
010 decidua)
SOMMANO m? 2,58 201891 5208,79 2'372,60| 45,550000
42 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere
01.A17.A60. |accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani
005 d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m* 0,1
SOMMANO m? 18,22 832,39 157166,14 157058,46| 99,290000
43 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80. |muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente,
005 l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il
successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali
salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE
(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).
SOMMANO m 41,60 10,18 423,49 285,77 67,480000
44 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70. |forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
005 telarone In qualsiasi tipo di legname
SOMMANO m? 13,44 47,76 641,89 623,28/ 97,100000
45 Posa in opera di finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; ad apertura manuale o
01.A17.100.0 |elettrica; con raccordo, telaio e battente in legno; rivestita all'esterno in alluminio
05 plastificato; completa di vetrata isolante. Esclusa l'apertura del vano, ma compresi tutti gli
apprestamenti e il necessario per il montaggio. Per dimensioni comprese tra largh. 45/135
x lungh.50/140
SOMMANO cad 3,00 142,39 427,17 311,07 72,820000
46 Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e
01.A17.L10. |sistema telaio in legno di qualsiasi specie per qualsiasi forma, dimensione, numero di
005 battenti e tipo di apertura
SOMMANO m? 173,65 50,04 87689,45 8°110,73| 93,340000
47 Interventi locali Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione
01.A17.N00. |dei montanti o traverse,cambio di serratura e maniglie,sostituzione  di
055 pannelli,riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montantiripiazzamento del
serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 40 %)
SOMMANO cadauno 7,00 184,84 1293,88 0,00
48 Provvista e posa in opera di lastre di piombo dello spessore medio di mm 4, compreso il
01.A18.A94. |fissaggio Per la protezione di strutture in cemento armato
005 SOMMANO kg 144,00 4,47 643,68 298,09| 46,310000
49 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di
01.A18.B70. |antiruggine In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi,
010 quadri, piatti profilati speciali
SOMMANO kg 155,00 10,83 1'678,65 1'461,10| 87,040000
50 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale,
A RIPORTARE 175'627,84 146°328,16
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 175°627,84 146'328,16
01.A18.C00. |cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 155,00 1,92 297,60 283,05/ 95,110000
51 Provvista e posa di sportelli metallici a doppia parete A tenuta d'aria
01.A18.E50. SOMMANO cad 5,00 254,42 1272,10 1217,15| 95,680000
005
52 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO cad 8,00 75,13 601,04 574,95 95,660000
005
53 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In
01.A19.A10. |lamiera di rame
005 SOMMANO kg 378,96 33,18 12°573,89 9259,41| 73,640000
54 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14. |pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica
015 dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo
Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
SOMMANO m 10,00 15,26 152,60 150,89 98,880000
55 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
01.A19.E60. |compresa la salita o la discesa dei materiali, I'accecamento o l'asportazione delle tubazioni
005 di adduzione e scarico, 1'eliminazione di eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti
ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese,
bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc.
SOMMANO cad 12,00 25,43 305,16 255,24| 83,640000
56 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su
01.A20.A20. |intonaci esterni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m? 4
005 SOMMANO m? 84,78 6,79 575,66 386,73| 67,180000
57 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive
01.A20.A90. |lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m? 4
005 SOMMANO m? 84,78 17,60 1'492,13 521,35 34,940000
58 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne
01.A20.E00. SOMMANO m? 1'614,60 5,97 9639,16 9'530,24| 98,870000
005
59 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni, facciate,
01.A20.E00. |scale, porticati, androni e simili
010 SOMMANO m? 239,36 8,88 2'125,52 2'109,36| 99,240000
60 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
01.A20.E38. |selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo,
005 perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di
fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo
diluite al10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a
qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne, vani scala, androni
SOMMANO m? 111,90 18,15 2'030,99 1'463,53| 72,060000
61 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso Ad una ripresa con
01.A20.E40. |successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m? 4
015 SOMMANO m? 825,93 12,92 10°671,02 9'821,60| 92,040000
62 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
01.A20.E60. SOMMANO m? 351,26 3,83 1'345,33 1'301,33| 96,730000
010
63 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a
01.A20.F32.0|base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente,
05 non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a
pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti A due
riprese
SOMMANO m? 224,09 15,37 344426 2'854,95| 82,890000
64 Vemiciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia preparati Con smalto grasso a
A RIPORTARE 222'154,30 186°057,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 222°154,30 186°057,94
01.A20.F40.0 |due riprese
10 SOMMANO m? 52,08 14,59 759,85 716,08 94,240000
65 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di serramenti ed
01.A20.F70.0|infissi interni, a due riprese
15 SOMMANO m? 7,00 14,37 100,59 95,12| 94,560000
66 Vemniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino
01.A20.F70.0|a cm 15, a due riprese.
35 SOMMANO m 6,00 13,12 78,72 73,02| 92,760000
67 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. |comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da
010 cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 7 ¢ 8
SOMMANO m? 16,00 14,35 229,60 188,78 82,220000
68 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio
01.A40.A01. |tipo A (UNI 11578:2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di punto
005 di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto della
normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente: Dispositivo in
acciaio zincato a caldo con rivestimento sp medio 70-85 micron: profilo verticale pieno a
sezione circolare diametro esterno 20 mm con piastra orizzontale con fori asolati
(150x150x6 mm). Altezza 400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra di base.
Estremita superiore fissa con asola di aggancio per DPI verticale che permette di muoversi
in tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed
alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio,
l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione /o
del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto
necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di
fissaggio.
SOMMANO cad 32,00 119,88 3'836,16 17455,44| 37,940000
69 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo per linea di
01.A40.A01. |ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura ¢ posa in opera di Cavo in
040 acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di
rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto
di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.
SOMMANO m 33,65 13,50 454,28 183,71 40,440000
70 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 SOMMANO h 190,41 36,39 6929,02 0,00
05
71 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.0 SOMMANO h 16,00 32,59 521,44 0,00
05
72 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.0 |ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
05 trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20
SOMMANO m? 208,65 28,62 5'971,56 0,00
73 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di
01.P07.B48.0 |argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
05 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x60 mm
SOMMANO m 30,65 11,88 364,12 0,00
74 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma
01.P08.A19.0/UNI EN 1401- Rigidita : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello
05 elastomerico di tenuta diametro esterno cm 11
SOMMANO m 10,00 7,27 72,70 0,00
75 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie,
01.P08.B10.0 |pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa
05 oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard in PVC antiurto
SOMMANO m? 13,44 205,22 2'758,16 0,00
A RIPORTARE 244230,50 188°770,09
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Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 244°230,50 1887770,09
76 Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di
01.P08.B15.0 |stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio
05 ¢ la chiusurra in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa
per ogni mm di spessore
SOMMANO m? 253,60 15,01 3'806,54 0,00
77 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto
01.P09.F40.0 |(cartongesso) spessore mm 0,6
05 SOMMANO m| 3'328,12 2,03 6'756,08 0,00
78 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di
01.P09.M00. |poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita a freddo -20 °C. munita di
005 certificato ICITE normale
SOMMANO m? 32,38 11,66 377,55 0,00
79 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore
01.P10.F55.0 |di mm 0,4
10 SOMMANO m? 605,46 3,61 2'185,71 0,00
80 Zoccolino battiscopa in gomma omogenea termoplastica a superficie liscia altezza cm 10
01.P11.E84.0 SOMMANO m 492,76 6,21 3'060,04 0,00
10
81 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori Tipo Milano per porte interne
01.P14.C16.0 SOMMANO cad 10,00 4,61 46,10 0,00
10
82 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0 |dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno
10 con maniglia e chiave
SOMMANO cad 4,00 169,82 679,28 0,00
83 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0 |dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento
15 dall'esterno
SOMMANO cad 4,00 98,16 392,64 0,00
84 Finestra per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; con marcatura CE (UNI EN 14351-1);
01.P16.H00.0 \manuale con apertura a bilico completa di raccordo; telaio e battente in legno, verniciatura
10 acrilica traspirante a base d'acqua;dotata di dispositivo di ventilazione a finestra chiusa e
filtro anti-polvere; rivestita all'esterno in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante
basso emissiva stratificata di sicurezza con funzione di protezione dalla grandine,
autopulente; Uw <=2,0 e >1,4 W/(m?K. (Per finestre con diversa trasmittanza termica, altre
varianti e dispositivi vedere 01.P16.H10) largh. 65/90 x lungh.100/120
SOMMANO cad 3,00 582,34 17747,02 0,00
85 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60.0 SOMMANO m? 38,77 214,37 8311,12 0,00
20
86 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 6
01.P18.A60.0 SOMMANO m? 2,00 371,80 743,60 0,00
35
87 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale
01.P19.A10.0|della superficie vista Di superfici piane per pietre dure
05 SOMMANO m? 24,47 16,42 401,80 0,00
88 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm )
01.P19.B10.0|Lisciata di mola per pietre dure
05 SOMMANO m 8,00 2,27 18,16 0,00
89 Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1 Lucidato a piombo
01.P19.B20.0 |per pietre dure
15 SOMMANO m 69,80 9,23 644,25 0,00
90 Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure
01.P19.C10.0 SOMMANO m 8,00 3,08 24,64 0,00
05
A RIPORTARE 273°425,03 188°770,09

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO




pag. 9

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 273°425,03 1887770,09
91 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di vetro,
01.P20.B05.0 normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di profilati
50 distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da
due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/
14/44.1 Acustico (PVBO0,38) B.E. (basso emissivo) +argon Ug=0,6 W/m*K -Rw(C;Ctr)
=46 (-1;-6)dB
SOMMANO m? 11,66 230,45 2°687,05 0,00
92 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di
01.P20.100.0 |alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a
50 taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in
alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2).
(Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.140) finestra/portafinestra a
due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m?
SOMMANO m? 12,95 495,01 6'410,38 0,00
93 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.100, 01.P20.120 e
01.P20.140.0 |01.P20.130 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf=
15 <1,6 e =>1,0 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.100 (percentuale del 18 %)
SOMMANO 2,33 495,01 1'153,37 0,00
94 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili
01.P20.L00.0 |in legno con un grado di umidita del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,
35 gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e
=>1,8 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a vasistas; di superficie fino
a2,0m?
SOMMANO m? 13,45 520,33 6998,44 0,00
95 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili
01.P20.L00.0 |in legno con un grado di umidita del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,
45 gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e
=>1,8 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a due ante anta-anta; di
superficie fino a 3,5 m?
SOMMANO m? 147,25 470,67 69°306,16 0,00
96 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10,
01.P20.L40.0 |01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con
15 trasmittanza termica Uf= <1,6 ¢ =>1,0 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e
01.P20.L10 (percentuale del 18 %)
SOMMANO 28,93 470,67 13°616,48 0,00
97 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per
01.P22.A10.0 |rubinetteria, di qualsiasi forma cm 70x56x22
30 SOMMANO cad 1,00 76,01 76,01 0,00
98 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria
01.P22.A15.0|con un fianco non smaltato cm 120x45x21
10 SOMMANO cad 2,20 212,66 467,85 0,00
99 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a
01.P22.A60.0|parete cm 50x36x39
10 SOMMANO cad 4,00 86,41 345,64 0,00
100 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa,
01.P22.C10.0 |sporgenza cm 14 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
10 SOMMANO cad 8,00 53,66 429,28 0,00
101 Bracci doccia a parete in ottone cromato Soffione fuso tipo americano
01.P22.F40.0 SOMMANO cad 1,00 51,89 51,89 0,00
10
102 Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino
01.P22.T00.0 |allungato, sedile speciale rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500
05 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di
tipo agevolato Installazione a pavimento
SOMMANO cad 2,00 357,00 714,00 0,00
103 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti,
A RIPORTARE 375°681,58 188°770,09
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TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 3757681,58 1887770,09
01.P22.T05.0 |sparti acqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile,
05 sifone con scarico flessibile dimensioni 700x570x180 mm con mensole fisse
SOMMANO cad 2,00 279,39 558,78 0,00
104 Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di
01.P22.T10.0 |impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata cm
10 80x80 colore bianco
SOMMANO cad 1,00 217,29 217,29 0,00
105 Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di
01.P22.725.0 |inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione Colore bianco
05 SOMMANO cad 2,00 357,00 714,00 0,00
106 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60.0|trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
30 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m?* 129,93 5,93 770,49 362,04| 46,990000
107 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con
01.P26.B00.0|mezzo meccanico
05 SOMMANO m?* 10,03 2,44 24,47 0,00
108 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di
02.P02.A08.0 \muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri,
10 pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a 0,10 m?
SOMMANO m? 0,50 1'005,50 502,75 413,86| 82,320000
109 Formazione di foro del diametro fino a 5 cm e profondita fino a 100 cm, eseguito nelle
02.P02.A12.0|murature in mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento
10 di catene, tiranti o simili
SOMMANO cad 8,00 85,19 681,52 444,56| 65,230000
110 Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto
02.P45.1.35.0 |superiore in coppi di recupero. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
10 sollevamento
SOMMANO m? 477,87 82,34 39°347,82 9'522,17| 24,200000
111 Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea
02.P45.1L.40.0 |malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio materiali
05 eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento..
SOMMANO m 33,48 25,00 837,00 398,41 47,600000
112 Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento per sottocoppo
02.P45.L55.0 SOMMANO m? 770,76 24,35 18768,01 3273,14| 17,440000
10
113 Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con
02.P80.S32.0 |fiamma e spatola, misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di 1,2 m?,
10 eseguita in loco, compresa carteggiatura ed eventuale rimozione e successivo
riposizionamento del serramento
SOMMANO m? 52,08 34,51 17797,28 1'636,24| 91,040000
114 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1.
03.A04.A01. |Esecuzione di rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano sia in curva, compresa
010 I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti e della profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi ¢ compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m? anche a piu strati. Prezzo al metro quadrato per
ogni centimetro di spessore. Antisale eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia
silicea in granulometria da 0-4 mm piu acqua g.b. Resa ~16kg/m? per ogni centimetro di
spessore.
SOMMANO m? 69,56 10,82 752,64 49,98  6,640000
115 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1.
03.A04.B01. |Esecuzione di intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali
005 interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle
zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali
ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice,
compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m? anche a piu strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc.
A RIPORTARE 440°653,63 204°870,49
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

440°653,63

204°870,49

116
03.A04.CO1.
005

117
03.A07.A01.
020

118
03.A10.G02.
005

119
06.A30.101.0
10

120
09.A05.A05.
015

121
09.A05.A05.
020

122
09.A05.A05.
035

123
09.A05.A05.

Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm,
piu acqua g.b. Resa ~16 kg/m? per ogni centimetro di spessore.
SOMMANO m?

Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di
argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e
orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi
gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o
con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a
bandiera e la distribuzione della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m? anche a piu strati e fino a 2 mm di spessore. A civile per
interni ed esterni. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in
granulometria 0-0,6 mm, piu acqua q.b. Resa ~1,3 kg/m? per ogni millimetro di spessore.
Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.

SOMMANO m?

Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e
sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici interne orizzontali (intradosso solaio)
SOMMANO m?

Trattamenti su metallo. Applicazione di smalto su superfici metalliche. 11 ciclo di
lavorazione prevede di: Carteggiare, stendere una mano di antiruggine, attendere 24 ore,
applicare due mani di smalto bianco da diluire al 15% con diluente balsamico vegetale (la
seconda mano dopo 24 ore). Compreso di ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Smalto bianco per radiatori a base di resine e oli
vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia.

SOMMANO m?

Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei
al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco. ripristino di tracce
SOMMANO m

Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico ¢ compreso
nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondita ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 62 mm a 102 mm - Primo foro

SOMMANO cad

Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico ¢ compreso
nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondita ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 62 mm a 102 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al
primo

SOMMANO cm

Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico ¢ compreso
nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondita ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando I'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 225 mm a 300 mm - Primo foro

SOMMANO cad

Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo

34,78

34,78

30,00

237,51

100,00

1,00

8,00

1,00

13,65

4,35

53,93

34,69

8,69

250,97

4,44

634,16

474,15

151,30

1'617,90

87239,22

869,00

250,97

35,52

634,16

272,64

100,05

17280,24

5706,49

532,00

54,44

7,81

152,20

57,430000

66,130000

79,130000

69,260000

61,220000

21,690000

22,000000

24,000000

A RIPORTARE

4527926,45

212'976,36

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO




pag. 12

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 4527926,45 212°976,36
040 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico ¢ compreso
nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondita ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 225 mm a 300 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al
primo
SOMMANO cm 10,00 10,83 108,30 26,07 24,070000
124 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
09.A05.A05. |usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
045 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico ¢ compreso
nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondita ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 350 mm a 400 mm - Primo foro
SOMMANO cad 1,00 804,03 804,03 195,54| 24,320000
125 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
09.A05.A05. |usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
050 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico ¢ compreso
nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondita ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 350 mm a 400 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al
primo
SOMMANO cm 8,00 13,38 107,04 26,06/ 24,350000
126 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni
29.P15.A05.0|separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
25 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
SOMMANO t 144,42 18,85 2'722,32 0,00
127 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01)
29.P15.A10.0 SOMMANO t 49,83 140,68 7°010,08 0,00
05
128 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04
29.P15.A20.0/05)
15 SOMMANO t 7,26 8,74 63,46 0,00
129 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce ¢ materiale di dragaggio
29.P15.A25.0|(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
10 rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 18,05 13,78 248,73 0,00
130 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti
29.P15.A40.0|dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09
20 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita
SOMMANO t 4,29 172,41 739,64 0,00
131 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), di tipo A (standard), per applicazioni su
30.P45.A00.0 |intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in
20 legno, conformi alla norma UNI EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto
MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-
s1,d0
SOMMANO m? 621,12 3,75 2'329,20 0,00
132 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) standard (di tipo A), rivestite su un lato con
30.P45.A05.0|lamina di alluminio con funzione di barriera al vapore, per la bonifica interna di muri
10 perimetrali umidi, pareti divisorie e controsoffitti, conformi alla norme UNI EN
14190:2014 ¢ EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di
prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno
2022 paragrafo 2.5. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0
SOMMANO m? 832,03 8,47 7°047,29 0,00
A RIPORTARE 474°106,54 213'224,03
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 474°106,54 213'224,03
133 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) idrorepellenti (tipo H2) con ridotta capacita di
30.P45.B00.0 |assorbimento totale e superficiale dell'acqua per ambienti in particolari condizioni
10 igrometriche, conforme alle norme UNI EN 520:2009. Dotati di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto
dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al
fuoco A2-s1,d0 additivato con fibre di vetro
SOMMANO m? 210,91 8,35 1761,10 0,00
134 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) contenente particelle di grafite
30.P50.A40.0|all'interno della struttura cellulare per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprieta:
45 classe di reazione al fuoco E, conduttivita termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a
flessione BS>=150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce
TR>=150 kPa resistenza al passaggio del vapore (n) 30-70 Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto
dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 100
SOMMANO m? 30,00 17,26 517,80 0,00
135 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), senza pelle, bordi laterali diritti, per
30.P50.B00.0 |isolamento termico delle coperture piane (tetto piano caldo) e adatto ad accoppiaggio con
10 guaine bituminose. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN
13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilita termica 0,032 W/mK.
Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 30
SOMMANO m? 598,76 9,26 5'544,52 0,00
136 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con pelle e bordi ad incastro su tutti i lati,
30.P50.B05.0 |per isolamento termico in estradosso delle coperture a falda e intercapedini. Resistenza a
15 compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di
reazione al fuoco, conducibilita termica da 0,032 a 0,035 W/ mK. Dotato di dichiarazione
o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 50
SOMMANO m? 58,00 13,72 795,76 0,00
137 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con pelle e bordi ad incastro su tutti i lati,
30.P50.B05.0 |per isolamento termico in estradosso delle coperture a falda e intercapedini. Resistenza a
35 compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di
reazione al fuoco, conducibilita termica da 0,032 a 0,035 W/ mK. Marchiatura CE Dotato
di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di
riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore
mm 120
SOMMANO m? 6,70 32,91 220,50 0,00
138 Pannelli isolanti costituiti da lana di vetro e resina termoindurente senza rivestimento, per
30.P50.C05.0 |isolamento termico ed acustico di pareti in intercapedine e coperture a falda. Classe di
20 reazione al fuoco Al, densita 30 kg/m3, conducibilita termica 0,032 W/mK. Conformi alle
norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Marchiatura CE Dotati di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di
riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore
mm 80
SOMMANO m? 805,07 9,39 7°559,61 0,00
139 Feltro in lana di roccia a bassa densita, rivestito su un lato da un foglio di carta kraft
30.P50.000.0 |politenata con funzione di freno vapore, per isolamento termico in estradosso di sottotetti
30 non praticabili, aventi le seguenti caratteristiche: densita 26 kg/mc, conduttivita termica
lambda 0,040 W/mk, larghezza rotoli 1.200 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto
MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 140
SOMMANO m? 513,32 11,82 6067,44 0,00
140 Fornitura e posa in opera di guaina modellabile per lastre preformate di sottotetto tipo
ANP_01AR |ondulina, in rotoli di dimensioni cm 40x500, compreso ogni onere necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Guaina sottocolmo con tessuto centrale traspirante e
alluminio plissettato laterale con bande adesive
SOMMANO m 121,30 17,66 2'142,16 898,83 41,959230
141 Fornitura e posa in opera di listello di colmo in propilene larghezza 8 cm , lunghezza 50
ANP_02AR |cm comprensiva di staffe in lamiera zincata regolabile in altezza per il fissaggio del listello
di colmo
SOMMANO m 33,48 9,81 328,44 120,19 36,595311
142 Fornitura e posa in BOCCHETTE DI AERAZIONE in polipropilene per coppo per
A RIPORTARE 499°043,87 214°243,05
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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unitario
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COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

499°043,87

214°243,05

ANP_03AR

143
ANP_04 AR

144
ANP_05AR

145
ANP_06AR

146
ANP_07AR

147
ANP_08ar

ventilazione del tetto. Nella misura di 3 elementi per metro lineare. rezzo al metro lineare
considerando i 3 elementi per metro
SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di DISPOSITIVO ANTIVOLATILE, GRIGLIA PARAPASSERI
DI VENTILAZIONE per lastra sottocoppo H 30 mm spessore 10/10 in acciaio stirata e
verniciata. Compreso ogni onere a dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di staffe fermacoppi in acciaio inox ramato MODELLO PRIMA
FILA - compreso ogni onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Incidenza n. 9
pezzi/ml

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di staffe fermacoppi in acciaio inox ramato - MODELLO AD S -
per l'ancoraggio dei coppi garantendone una sovrapposizione costante di mm 105-
compreso ogni onere per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte. Incidenza n. 12 pezzi/
mq (solo coppi superiori)

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di scala retrattile metallica, completa di botola EI60 di resistenza
al fuoco, completa di ogni accessorio ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno

Fornitura di VETRATE ISOLANTI Vetrocamera di tamponamento a controllo solare ed

isolamento termico composta da:

« vetro esterno stratificato 66.2 costituito da lastre di qualita mid-iron tipo Planibel

Clearlite o similare con spessore 6 mm ciascuna, unite da intercalare trasparente di tipo

PVB ad isolamento acustico spessore 0,76 mm, trattamento selettivo di tipo magnetronico

in posizione 2 tipo “Energy 72-38 o similare

« intercapedine di spessore 20 mm riempita ad Argon al 90% ed Aria al 10%

« vetro interno stratificato 44.2 costituito da lastre di qualita mid-iron tipo Planibel

Clearlite o similare con spessore 4 mm ciascuna, unite da intercalare trasparente di tipo

PVB ad isolamento acustico spessore 0,76 mm

La vetrata cosi composta consentira di ottenere:

* Trasmissione Luminosa minima di 69%

« Fattore solare massimo di 35%

* Riflessione Luminosa esterna massima di 12%

* Indice di resa colori Ra di almeno 94% misurati secondo EN 410

* Valore di trasmittanza termica Ug 1.0 W/mgK, secondo EN 673

« Isolamento acustico Rw pari a 50 dB secondo D.P.C.M. 5/12/1997

« Classe di sicurezza alla defenestrazione secondo prova del pendolo EN 12600 1B1/1B1
SOMMANO m2

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

33,48

186,50

186,50

770,76

1,00

116,40

9,87

9,12

5,89

2'418,07

294,70

330,45

17700,88

995,91

4'539,78

2'418,07

34'303,08

120,19

268,56

402,84

1'664,84

154,87

0,00

543332,04

216°854,35

5437332,04

216'854,35

36,372847

15,789474

40,449438

36,672326

6,404695

39,911939

39,911939

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5437332,04 216°854,35| 39,911939
C:001 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA euro 5437332,04 216°854,35| 39,911939
C:001.001 COPERTURA euro 184°275,16 91°069,52| 49,420399
C:001.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 31°619,11 23°413,30| 74,047941
C:001.001.003 OPERE IN LEGNO euro 337299,99 26°754,72| 80,344529
C:001.001.009 OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO euro 26°415,46 12°397,29| 46,931948
C:001.001.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 2'888,36 1'071,28| 37,089559
C:001.001.011 MANTO DI COPERTURA euro 65'147,41 15°501,78| 23,794929
C:001.001.012 LATTONERIA euro 14321,25 9°557,50| 66,736493
C:001.001.016 INFISSI ESTERNI euro 2°174,19 311,07| 14,307397
C:001.001.020 OPERE VARIE ACCESSORIE E DI FINITURA euro 87409,39 2°062,58| 24,527106
C:001.002 STRUTTURE IN ELEVAZIONE euro 109°893,88 59°153,19| 53,827556
C:001.002.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 37909,86 3'437,41| 87,916447
C:001.002.007 TRAMEZZI E CONTROMURI euro 35'276,34 4°066,07| 11,526337
C:001.002.009 OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO euro 16°560,29 8'678,46| 52,405242
C:001.002.013 INTONACI E RASATURE euro 21°386,72 16907,03| 79,053871
C:001.002.014 TINTEGGIATURE E DECORAZIONI euro 21°820,01 20°832,85| 95,475896
C:001.002.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 9'951,16 5°030,16| 50,548479
C:001.002.018 OPERE IN PIETRA euro 989,50 201,21 20,334512
C:001.003 ORIZZONTAMENTI euro 36°833,35 22°492,46| 61,065475
C:001.003.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 5043,31 37500,40| 69,406798
C:001.003.006 SOTTOFONDI E VESPALI euro 5'043,94 2°301,77| 45,634365
C:001.003.008 CONTROSOFFITTI euro 10°674,40 8'308,36| 77,834445
C:001.003.009 OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO euro 3'348,48 1697,26| 50,687476
C:001.003.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 37758,32 282,63| 7,520115
C:001.003.013 INTONACI E RASATURE euro 17305,73 17068,74| 81,850000
C:001.003.014 TINTEGGIATURE E DECORAZIONI euro 37992,01 37393,21| 85,000038
C:001.003.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3'667,16 17940,09| 52,904427
C:001.004 INFISSI euro 158°707,29 15°480,50| 9,754120
C:001.004.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 5724821 2°774,82| 52,871741
C:001.004.016 INFISSI ESTERNI euro 144°837,37 8'685,68| 5,996850
C:001.004.017 PORTE INTERNE euro 8'621,71 4°020,00| 46,626481
C:001.005 IMPIANTI euro 18°039,46 9'577,71| 53,093108
C:001.005.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 714,21 500,68 70,102631
C:001.005.014 TINTEGGIATURE E DECORAZIONI euro 8239,22 57706,49| 69,260076
C:001.005.020 OPERE VARIE ACCESSORIE E DI FINITURA euro 3'574,74 0,00/  0,000000
C:001.005.022 ASSISTENZE MURARIE euro 5'511,29 37370,54| 61,157007
C:001.006 OPERE VARIE euro 21°543,22 10°693,53| 49,637566
C:001.006.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 1'013,68 283,98 28,014758
C:001.006.003 OPERE IN LEGNO euro 5'080,96 4'374,09| 86,087865
C:001.006.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 6°671,97 37573,64| 53,561991
C:001.006.018 OPERE IN PIETRA euro 87776,61 2°461,82| 28,049782
C:001.008 BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 14°039,68 8'387,44| 59,740963
C:001.008.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 2°288,20 17558,29| 68,101128
C:001.008.002 OPERE IN CA euro 1'232,37 70,52  5,722307
C:001.008.010 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 377,55 0,00/  0,000000
C:001.008.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 8'086,59 4'941,46| 61,106845
C:001.008.019 OPERE IN FERRO euro 2°054,97 1'817,17| 88,428055
TOTALE euro 543°332,04 216°854,35| 39,911939

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Cercenasco, 03/10/2024
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO




N.ro Arti . Unita' Prezzo Quantita Art. Totale
rticolo Prezziario Manod.
Region:ol;’i:monte Descrizione dei lavori di Unitario Iorda- % Manod. Parziali Totali di Importo manodopera
Misura (€) Elenco (€) (€)
Opere strutturali per lavori di
adeguamento sismico e normativo della
scuola primaria di Cercenasco
Opere in c.a. (cordoli e pilastri su murature
sottotetto, sottomurazione e rampe esterne)
1 01.A04.Q00.005 |Ancoraggio barre di ripresa mediante
carotaggi  continui  diametro 32 mm,
profondita’ 250 mm con iniezione ancorante
chimico e inserimento barre di acciaio B450C
diametro 24 mm
ancoraggi e tassellature previste per,
solidarizzare i cordoli sommitali alle strutture
esistenti inferiori, in muratura o cls che sia
(stimati 1 m)
su copertura e sottomurazione cad 17,54 11,91 67,93% 520,00 3 9.120,80 6.193,20
2 01.A04.B30.005 |Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
cordolo sommitale edificio scolastico -
comprese botole
(0,24*0,20)*(10,60+15,50+3,20+10,50+19,20
+10,70+2,20+9,60+13,80+6,30) 4,88
(0,40*0,20)*(7,50+9,50) 1,36
(0,45*0,20)*(12,00+19,00+12,90+10,20+10,2
0) 5,79
(0,30*0,40)*7,20 0,86
(0,30*0,20)*6,50 0,39
(0,35*0,20)*9,50 0,67
(0,20*0,20)*(2,10+2,10+1,60) 0,23
pilastri
(0,30*0,30)*2,85*6 1,54
((0,50*0,30)+(0,30*0,30))*2,85 0,68
cordolo sommitale basso fabbricato
(0,24*0,20)*(10,30+3,90+10,30) 1,18
cordolo di sottomurazione perimetrale
(0,30*0,50%(9,80+5,25+3,15+2,40+7,00+3,10
) 4,61
muri rampe esterne
((0,55*0,30)+(0,25*0,50))*13,60 3,94
m3 134,29 26,121 4 3.508,03
3 01.A04.C30.015 |Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato  eseguito con  pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture armate m? 28,73 12,12 42,18% 26,12 5 750,51 316,61
4 01.A04.E00.005 [Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato m? 9,86| 6,52 66,09% 26,12 6 257,57 170,32
5 01.A04.F10.005 |Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
dosaggio 100 kg/m3 kg 1,87 0,90 48,37% 2.612,28 7 4.884,96 2.351,05
6 01.A04.H00.005 |Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti
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N.ro Arti . Unita' Prezzo Quantita Art. Totale
rticolo Prezziario Manod.
Reglon:OFz’:emonte Descrizione dei lavori di Unitario lorda % Manod. Parziali Totali di Importo manodopera
Misura (€) Elenco (€) (€)
In legname di qualunque forma
casserature per cordolo sommitale edificio
scolastico
(10,60+15,50+3,20+10,50+19,20+10,70+2,20
+9,60+13,80+6,30)*0,20*2 40,64
(7,50+9,50)*0,20*2 6,80
(12,00+19,00+12,90+10,20+10,20)*0,20*2
25,72
(0,40*7,20)*2 5,76
(0,20*6,50)*2 2,60
(0,20*9,50)*2 3,80
(2,10+2,10+1,60)*0,20*2 2,32
pilastri
(0,30+0,30)*2*2,85*6 20,52
(0,60+0,30+0,30+0,20+0,30+0,50)*2,85 6,27
casserature per cordolo sommitale edificio
basso fabbricato 9,39
(10,30+3,90+10,30)*0,20*2
cordolo di sottomurazione perimetrale
(9,80+5,25+3,15+2,40+7,00+3,10)*0,50 15,35
muri rampe esterne
((13,60*0,30)*2+(0,50*13,60)*2 21,76
m? 57,09| 40,63 71,16% 160,93 8 9.187,49 6.538,59
Orditura tetto
7 01.A17.A70.025 [Fornitura e posa in opera di travi, travetti e
simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta  occorrenti, nessuna  opera
esclusa; Escluso il nolo di gru
In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato
e piallato, giuntati a pettine (KVH) per edifici
di civile abitazione
grossa orditura sopra edificio scolastico
capriate
((0,20*0,28)*10,50+(0,20*0,28)*7,30*2+(0,20
*0,20)*1,80*2+(0,20*0,20)*2,00+(0,20*0,20)*
0,50*2)*4 6,68
((0,20*0,28)*6,20+(0,20*0,28)*3,80*2+(0,20*
0,20)*1,10*2+(0,20*0,20)*1,00+(0,20*0,20)*0
,50%2) 0,94
cantonali
(9,20+9,20+9,20+7,30+7,80+8,60+5,50+8,70
+3,00+8,50+8,50+8,00+8,50)*1,20*(0,24*0,3
6) 10,58
colmi
(0,20*0,32)*5,10+(0,20*0,36)*8,50+(0,24*0,3
6)*10,00+(0,20*0,32)*1,80 1,92
puntoni
(1,20+2,10+3,00+3,90+4,70+5,70+6,50+5,70
+4,70+3,90+3,00+2,10+1,20)*1,20*(0,12*0,2
8) 1,92
((1,20+2,10+3,00+3,90+4,70+5,70)*1,20%(0,1
2%0,28))*3 2,49
(0,12*0,28)*6,50*1,20*4 1,05
(0,12*0,28)*5,30%1,20%4 0,85
((0,80+1,70+2,50+3,40+4,30)*1,20*(0,12*0,2
8))*2 1,02
((5,20+4,30+3,50+3,50+3,00+2,10+1,20)*1,2
0*(0,12*0,28))*2 1,84
((1,20+2,10+2,80+3,80+4,60)*1,20*(0,12*0,2
8)) 0,58
((1,00+1,70+2,60+3,50+4,30+5,20)*1,20%(0,1
2%0,28)) 0,74
((1,60+2,70+3,60+4,60+5,50+6,30+5,50+4,6
0+3,60+2,70+1,80+1,00)*1,20*(0,12*0,28))
1,75
(0,12*0,28)*6,00*1,20*9 2,18
(0,12*0,28)*5,40*1,20*2 0,44
((4,80+4,10+3,40+2,60+2,00+1,20+0,50)*1,2
0*(0,12*0,28)) 0,75
((5,50+4,70+3,90+3,00+2,20+1,30+0,50)*1,2
0*(0,12*0,28)) 0,85
((5,60+4,70+3,70+2,70+1,90+1,00)*1,20%(0,1
2*0,28)) 0,79
(0,12*0,28)*6,30*1,20*5 1,27
((1,30+2,20+3,20+4,20+5,10+6,10)*1,20%(0,1
2%0,28)) 0,89
(0,12*0,28)*1,60*1,20*7 0,45
((5,60+4,50+3,50+2,50+1,30)*1,20*(0,12*0,2
8)) 0,70
(0,16*0,28)*6,50*1,20*6 2,10
((1,60+2,80+4,00+5,10)*1,20%(0,12*0,28))
0,54
((0,90+1,60+2,40+3,20+3,90+4,70)*1,20%(0,1
2*0,28)) 0,67
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Articolo Prezziario
Regione Piemonte
2024

Descrizione dei lavori

Unita'
di

Misura

Prezzo
Unitario

(€)

Manod.
lorda

% Manod.

Quantita

Art.

Totale

Parziali

Totali

di

Elenco

Importo manodopera

(€)

(€)

01.P15.E30.023

01.A17.A60.005

02.P90.U10.010

02.P35.H15.010

(0,12%0,28)*5,60%1,20*3
((5,20+4,50+3,90+3,10+2,50+2,00+1,00)*1,2
0%(0,12*0,28))
((1,40+2,40+3,50+4,50+5,60)*1,20*(0,12*0,2
8))*2

(0,12%0,28)*6,60%1,20

grossa orditura sopra locale spogliatoi (basso
fabbricato)

capriate
((0,20%0,28)*3,80+(0,20%0,28)*2,50*2+(0,20*
0,20)*0,80+(0,20*0,20)*0,30*2)*3

cantonali

(3,50+3,50)*1,20%(0,16*0,20)

colmi

(0,16*0,20)*8,30

puntoni

(0,12%0,16)*2,40%1,20*6*2
(1,60+1,60+1,60+1,60+2,40)*1,20%(0,12*0,16
)

Fornitura e posa di staffe e bandelle
spessore minimo 5 mm. in acciaio zincato
per fissaggio travature in legno al codolo
perimetrale o ad altro elemento, compresi
tasselli e viti strutturali

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)
Sezione cm 10x10

orditura secondaria (dim. cm 7x5 circa)
(mg. 610,00*3)*1,10

(mq. 55,00*3)*1,10

Posa in opera di legname di qualsiasi natura
lavorato sulle diverse facce, comprese le
opere accessorie

Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti,
traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio
ecc. e per quantitativi superiori a m* 0,1

orditura secondaria
(0,07%0,05)*2194,50

Rinforzo murature portanti al piano terreno e
primo

Recupero di muratura di pareti verticali o di
volte in genere, senza particolari lavorazioni e
di semplice composizione, in mattoni con
tessitura a correre o a lisca di pesce con
eventuali tessiture decorative nei centrovolta
(rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente
la rimozione delle parti deteriorate o
manomesse, la chiusura a scuci-cuci di
piccoli vani, vecchie tracce di impianti o
passaggi con mattoni pieni a mano o di
recupero per murature a vista, con malta
idonea per lincassamento in profondita e
stilatura  giunti in  malta di calce
opportunamente dosata nelle componenti
degli inerti e nella colorazione per renderla
simile a quella esistente, preparazione degli
incastri per la continuita della tessitura per
l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura
di tutti i giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta
premiscelata conforme alla norma UNI EN
998-2:

sostituzione media di 4 mattoni al metro
quadrato

per eventuali sostituzioni o raccordi sulle
murature esistenti

Muratura in mattoni pieni di spessore
superiore a 20 cm  eseguita con
ammorsamenti a scuci e cuci e con idonea
malta premiscelata, conforme alla norma UNI
EN 998-2 in classe M 10

tamponamento dei vuoti (nicchie)
(6,00*1,20*0,40)*2,60

(5,00*1,00*0,20)*2,60

cad

m?3

m2

m?3

1.815,18

6,50

4,08

832,39

44,08

774,86

432,38

826,48

36,01

392,93

23,82%

99,29%

81,70%

50,71%

2.013,00
181,50

50,29

450,00

7,49
2,60

2.194,50

15,42

10,09

91.286,48

2.925,00

8.953,56

6.393,38

679,92

7.816,79

21.744,65

6.347,99

555,44

3.963,88
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Articolo Prezziario
Regione Piemonte
2024

Descrizione dei lavori

Unita'
di

Misura

Prezzo
Unitario

(€)

Manod.
lorda

% Manod.

Quantita

Art.

Totale

Parziali

Totali

di

Elenco

Importo manodopera

(€)

(€)

Analisi 1

Rinforzo di murature di qualsiasi genere,
mediante tecnica dell'intonaco armato tipo
CRM - dotato di marcatura CE composto da
rete tipo FBMESH99X99T96AR, connettori
FBCONL, fazzoletti in composito
fibrorinforzato tipo G.F.R.P.
FBFAZZ33X33T96AR e ancorante chimico
vinilestere VINYL15 di Fibre Net, aventile
seguenti caratteristiche o equivalenti:

- Rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato tipo G.F.R.P. (Glass Fiber
Reinforced Polymer) per consolidamento
strutturale di pavimentazioni, solai, volte,
murature in calcestruzzo, mattoni, pietra,
tufo, calcare. Componente del Sistema tipo
CRM - Composite Reinforced Mortar - dotato
di marcatura CE, per azioni gravitazionali,
vento e sisma. Rete alcalino resistente, a
maglia quadra monolitica dimensione 99x99
mm, prodotta con tecnologia tipo Textrusion,
costituita da fibra di vetro e resina
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
tessitura con ordito a torcitura multipla e
trama piatta inserita fra le fibre di ordito,
diametro nominale dei trefoli >3mm, avente
n. 10 barre/metro/lato, tensione a trazione
caratteristica del composito 365 MPa,
sezione nominale della singola barra = 8.9
mm2, modulo elastico a trazione equivalente
> 25000 N/mm2, resistenza a trazione
caratteristica della singola barra = 4.3 kN,
allungamento caratteristico a rottura 1.45%,
resistenza caratteristica a strappo del nodo =
0.25 kN.

Decadimento di resistenza a trazione e del
modulo elastico per 'ambiente umido,
alcalino e salino < 10%.

- connettori a "L" dotato di marcatura CE, in
materiale composito preformato, resistenza a
trazione caratteristica 26,6 KN, modulo
elastico 224 N/mm?, sezione 10X7 mm e
lunghezza opportuna in relazione allo
spessore murario;

- fazzoletto di ripartizione dotato di marcatura
CE per ogni punto di connessione;

- ancorante chimico per l'ancoraggio
strutturale.

Da computarsi a parte: il rinforzo in
corrispondenza degli incroci murari tramite
l'applicazione di elemento angolare
preformato.

Sono inoltre compresi: la spicconatura
dell'intonaco; I'abbondante lavaggio e pulitura
della superficie muraria; I'esecuzione di
perfori; l'inserimento, in numero non inferiore
a 4/m? dei connettori sopradescritti e
I'applicazione di malta premiscelata per
applicazioni strutturali, di spessore 3 cm con
rifinitura a frattazzo. E' inoltre incluso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito secondo
le regole dell'arte. Applicazione su una faccia
della parete e per spessori della parete da 25
a60cm.

intervento tipo B

il calcolo delle superfici (v/p) comprende
anche i risvolti laterali e superiori

piano terra

(28,00*6,00)+(3,00+7,25+0,70+3,90+0,70+7,
20+3,00+15,70)*4,95

piano primo
(29,50+3,00+7,25+0,70+3,90+0,70+7,20+3,0
0+17,50)*4,60

sfridi e sovrapposizioni
(767,00%0,05)
setti sottotetto

m2

107,00

36,38

34,00%

373,18

334,65

38,35
35,00

781,18

83.585,99

28.419,24
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Articolo Prezziario
Regione Piemonte
2024

Descrizione dei lavori

Unita'
di

Misura

Prezzo
Unitario

(€)

Manod.
lorda

% Manod.

Quantita

Art.

Totale

Parziali Totali

di

Elenco

Importo manodopera

(€)

(€)

Analisi 2

01.A20.A20.005

Rinforzo di murature di qualsiasi genere,
mediante tecnica dell'intonaco armato tipo
CRM - dotato di marcatura CE composto da
rete tipo FBMESH99X99T96AR, connettori
FBCONL, fazzoletti in composito
fibrorinforzato tipo G.F.R.P.
FBFAZZ33X33T96AR e ancorante chimico
vinilestere tipo VINYL15 di Fibre Net, aventi
le seguenti caratteristiche o equivalenti:

- Rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber
Reinforced Polymer) per consolidamento
strutturale di pavimentazioni, solai, volte,
murature in calcestruzzo, mattoni, pietra,
tufo, calcare. Componente del Sistema tipo
CRM - Composite Reinforced Mortar - dotato
di marcatura CE, per azioni gravitazionali,
vento e sisma. Rete alcalino resistente, a
maglia quadra monolitica dimensione 99x99
mm, prodotta con tecnologia tipo Textrusion,
costituita da fibra di vetro e resina
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
tessitura con ordito a torcitura multipla e
trama piatta inserita fra le fibre di ordito,
diametro nominale dei trefoli >3mm, avente
n. 10 barre/metro/lato, tensione a trazione
caratteristica del composito 365 MPa,
sezione nominale della singola barra = 8.9
mm2, modulo elastico a trazione equivalente
> 25000 N/mm2, resistenza a trazione
caratteristica della singola barra = 4.3 kN,
allungamento caratteristico a rottura 1.45%,

resistenza caratteristica a strappo del nodo =
0.25 kN. Decadimento di resistenza a
trazione e del modulo elastico per 'ambiente
umido, alcalino e salino <10%.

- connettori a "L" dotato di marcatura CE, in
materiale composito preformato, resistenza a
trazione caratteristica 26,6 KN,

modulo elastico 224 N/mm?, sezione 10X7
mm e lunghezza opportuna in relazione allo
spessore murario;

- fazzoletto di ripartizione dotato di marcatura
CE per ogni punto di connessione;

- ancorante chimico per I'ancoraggio
strutturale.

Da computarsi a parte: il rinforzo in
corrispondenza degli incroci murari tramite
l'applicazione di elemento angolare
preformato.

Sono inoltre compresi: la spicconatura
dell'intonaco; I'abbondante lavaggio e pulitura
della superficie muraria; I'esecuzione di
perfori; l'inserimento, in numero non inferiore
a 4/m? dei connettori sopradescritti e
I'applicazione di malta premiscelata per
applicazioni strutturali, di spessore 3 cm con
rifinitura a frattazzo. E' inoltre incluso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito secondo
le regole dell'arte. Applicazione su due facce
della parete e per spessori della parete da 25
a 60 cm.

Intervento tipo A

il calcolo delle superfici (v/p) comprende
anche i risvolti laterali e superiori

piano terra (sueprfici ricavate da CAD)
(11,04*6,00)+(1,15+9,00+14,80+6,65+5,80+4
,85+2,00)*4,95

piano primo (superfici ricavate da CAD)
(1,75+1,20+8,90+1,10+1,00+4,20)*4,50

sfridi e sovrapposizioni (10%)

(844,00%0,05)

Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie
tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite
su intonaci esterni gia' tinteggiati

Per superfici di almeno m? 4

preparazione dei fondi per successivo
intervento strutturale

Intervento tipo D

solaio quota +4.80 (misure ricavate da CAD)
aule + palestra

m2

209,30

71,16

34,00%

285,28
81,68

42,20

409,15

415,00

85.635,62

29.115,29
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Descrizione dei lavori

Unita'
di

Misura

Prezzo
Unitario

(€)

Manod.
lorda

% Manod.

Quantita

Art.

Totale

Parziali Totali

di

Elenco

Importo manodopera

(€)

(€)

Analisi 3

solaio quota +9.10 (misure ricavate da CAD)
aule

Opere di messa in sicurezza da fenomeno di
“sfondellamento” di solai in laterocemento
tramite sistema tipo FIBRE NET LIFE+, con
fornitura e posa in opera di rete in materiale
composito tipo FBMESH 66x66/33T96N, o
equivalente, conforme alle Linee Guida CNR-
DT 200 R1/2013 CNR-DT 203/2006 con
certificato di riciclabilita, a maglia principale
quadra monolitica dimensione 66x66 mm e
maglia secondaria 33x66 mm, prodotta con
tecnologia tipo TextrusionTM, costituita da
fibra di vetro tipo AR (Alcalino Resistente)
con contenuto di zirconio pari o superiore al
16%, e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico, rapporto in peso
fibra/resina pari a 65/35%, tessitura con
ordito a torcitura multipla e trama piatta
inserita fra le fibre di ordito, spessore medio
3 mm, avente n° 15 barre
principali/metro/lato, modulo elastico a
trazione medio N/mm2 23°000, sezione
nominale della singola barra mm? 10,
resistenza a trazione della singola barra
principale 3,5 kN, allungamento a rottura
1,5%.

Sono inoltre compresi I'esecuzione di perfori
e il sistema di ancoraggio del sistema tipo
FIBRE NET LIFE+ ancorato al solaio
mediante fissaggio metallico strutturale tipo
FBKIT-NYLON8X100INOX, o equivalente, in
acciaio inox completo di rondella da applicare
in misura minima di n® 4 al m2.

L’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura
effettuato tramite sistema di fissaggio con
angolare tipo FB ANG L50x130 in acciaio
inox (conteggiati in ragione del 25% rispetto
alla superficie d'intervento), o equivalente
realizzato in acciaio inox e applicato con
interasse massimo 100 cm. |l sistema dovra
essere corredato dai specifici documenti di
calcolo che definiscano la capacita portante
del sistema in relazione al carico da
sorreggere, al tipo di solaio, all'interasse dei
travetti, allo stato di conservazione dei
travetti e al coefficiente minimo di sicurezza
da rispettare che dimostri il rispetto delle
prestazioni richieste, la disposizione in pianta
dei connettori, i dettagli esecutivi e i quaderni
tecnici del produttore (I materiali utilizzati
dovranno essere certificati da laboratorio
riconosciuto). Compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito secondo le regole
dell'arte.

Intervento tipo F
solaio quota +4.80 corridoio + palestra + atrio

(3,70*6,15)
(2,00*5,10)+(18,70*3,00)+(3,90*7,10)
solaio quota +9.10 corridoio
(3,70*6,15)
(2,00*5,10)+(18,70*3,00)+(3,90*5,10)

m2

m?

6,79

59,80

4,56

20,33

67,18%

34,00%

260,00

675,00

22,76
93,99

22,76
86,19

225,69

4.583,25

13.496,26

3.078,00

4.588,28

Pagina 6



Articolo Prezziario
Regione Piemonte
2024

Descrizione dei lavori

Unita'
di

Misura

Prezzo
Unitario

(€)

Manod.
lorda

% Manod.

Quantita

Art.

Totale

Parziali

Totali

di

Elenco

Importo

(€)

manodopera

(€)

Analisi n.ro 5

Analisi n.ro 4

01.A06.C40.005

Rinforzo di murature mediante collegamento
di incroci murari e/o consolidamento
strutturale di pilastri, con tecnica dell'intonaco
armato, composto da angolari tipo G.F.R.P.
(Glass Fiber Reinforced Polymer)
FBANG99X99T96AR di Fibre Net, aventi le
seguenti caratteristiche o equivalenti:

- elemento d’angolo, preformato in materiale
composito fibrorinforzato tipo G.F.R.P.
(Glass Fiber Reinforced Polymer) per il
consolidamento strutturale di murature,
pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra,
mattoni calcare e tufo. Componente del
Sistema CRM - Composite Reinforced
Mortar, dotato di marcatura CE , per azioni
gravitazionali, vento e sisma. Angolare
alcalino resistente, preformato con piega a
90°, composto da rete maglia 66x66 mm,
diametro nominale dei trefoli >3mm, di
altezza 2.00 m e larghezza 33 cm per lato,
realizzato con roving di vetro e resina
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
tensione a trazione del composito 365 MPa,
sezione nominale della singola barra = 8,9
mm2, modulo elastico a trazione equivalente
> 25000 N/mm2, resistenza a trazione
caratteristica della singola barra = 4,3 kN,
allungamento caratteristico a rottura 1.45%,
resistenza caratteristica a strappo del nodo =
0,25 kN. Decadimento di resistenza a
trazione e del modulo elastico per 'ambiente
umido, alcalino e salino < 10%.

E' inoltre incluso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte

su spigoli mutature al piano terreno
(26*4,45)

su spigoli mutature al piano primo
(22*4,10)

Fornitura di controsoffitto certificato
antisfondellamento,  costituito da  guide
perimetrali, montanti a C  posizionati
perpendicolarmente al senso dei travetti
gancio di supporto fissato ai travetti strutturali
del solaio con tassello in acciaio
antisfilamento, lastra in cartongesso
certificata ad elevata resistenza meccanica, e
allumidita, resistente al fuoco, tipo
fonoassorbente, spessore mm 18 fissata alla
struttura con viti autoperforanti, il tutto
certificato a norma UNI EN 520.

solaio quota +4.80 aule
(6,60*9,05)

(7,00*6,60)

(7,00*6,60)

palestra

(10,00*15,10)

solaio quota +9.10 aule
(6,60*9,05)

Posa in opera di lastre in fibre vegetali
compresse tipo eraclit, faesite, pregipan,
eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la
piccola orditura, il collegamento delle lastre
con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di
ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente,
esclusa la fornitura delle lastre, la struttura
portante, I'eventuale rinzaffo e intonaco

Per una superficie complessiva di almeno m?
1

Totale opere strutturali per lavori di
adeguamento sismico e normativo della
scuola primaria di Cercenasco

ml

m2

m?

21,50

45,80

29,28

3,44

13,74

26,27

16,00%

30,00%

89,73%

115,70

90,20

59,73
46,20
46,20

151,00

59,73
46,20
46,20
25,74

205,90

481,00

481,00

4.426,85

22.029,80

14.083,68

708,30

6.608,94

12.635,87

373.605,94

133.335,63
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Rif. Prezziario Regione Piemonte 2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rifacimento impianti eletrici e speciali a servizio della scuola Primaria di Cercenasco

Via XX Settembre, 28 - 10060 Cercenasco TO

RIEPILOGO

CAPITOLO TOTALE M.O | TOTALE

LOTTO 1 - IE A SERVIZIO DELLA CT 2.717,90 € 11.116,59 €
LOTTO 2 - QUADRI ELETTRICI E MESSA A TERRA 4.816,89 € 16.834,19 €
LOTTO 2 - DISTRIBUZIONE GENERALE 3.177,38 € 9.596,66 €
LOTTO 2 - PUNTI LUCE E FM 11.881,70 € 34.913,41 €
LOTTO 2 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 1.980,38 € 13.698,18 €
LOTTO 2 - SISTEMA MANUALE DI ALLARME INCENDIO 1.645,56 € 5.165,82 €
LOTTO 2 - SISTEMA VIDEOCITOFONICO 206,82 € 1.699,97 €
LOTTO 2 - RETE DATI 2.459,61 € 5.609,92 €
LOTTO 2 - ANTINTRUSIONE 1.407,84 € 2.678,87 €
LOTTO 2 - TVcc 196,45 € 1.437,05 €
- - € - £
- - € - €
- - € - £
- - € - €
- - € - £
TOTALE 30.490,53 € | 102.750,66 €
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Rif. Prezziario Regione Piemonte 2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rifacimento impianti termofluidici a servizio della scuola Primaria di Cercenasco

Via XX Settembre, 28 - 10060 Cercenasco TO

RIEPILOGO IMPIANTI TERMOFLUIDICI

TOTALE
CAPITOLO TOTM.0. | COMPLESSIVO
LOTTO 1 - SMANTELLAMENTI, CENTRALE TERMICA E DI POMPAGGIO 12.849,75€ | 54.753,65 €
LOTTO 2 - CENTRALE DI VENTILAZIONE 8.191,96 € | 35.364,85€
LOTTO 2 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN AMBIENTE 8.429,12€| 24.136,96 €
LOTTO 2 - IMPIANTI DI VENTILAZIONE IN AMBIENTE 11.974,30 € | 40.408,51 €
LOTTO 2 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO 11.858,47 € | 29.352,81¢€
- - € - €
- - € - €
- - € - €
- - € - €
- - € - €
- - € - €
- - € - €
- - € - €
- - € - €
- - € - €
TOTALE 53.303,60€ | 184.016,77 €

1di25





