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MACROCATEGORIE DI COMPUTO importi di computo
costo manodopera 

CME
incidenza percentuale 

manodopera per categoria

OPERE EDILI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA € 543.332,04 € 216.854,35 39,91%

OPERE STRUTTURALI € 373.605,94 € 133.335,63 35,69%

IMPIANTI MECCANICI € 184.016,78 € 53.303,60 28,97%

IMPIANTI ELETTRICI € 102.753,29 € 30.533,36 29,72%

TOTALI €1.203.708,05 €428.026,94 35,559%
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato,
01.A01.A80. in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di
080 sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza

d'acqua
SOMMANO m³ 9,25 90,35 835,74 835,74 100,000000

2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
01.A01.A85. intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la
005 stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle

materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita' di m 2

SOMMANO m³ 10,03 27,18 272,62 115,10 42,220000

3 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10. qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
005 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei

detriti in cantiere
SOMMANO m³ 16,90 102,33 1́ 729,38 1́ 729,38 100,000000

4 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di
01.A02.A25. fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le
030 superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²

0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m² 83,97 14,23 1́ 194,89 1́ 108,74 92,790000

5 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40. fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
005 volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti

ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m³ 7,84 96,48 756,40 676,00 89,370000

6 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40. fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i
005 volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti

ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m³ 3,34 96,48 322,24 287,99 89,370000

7 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
01.A02.A80. sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse
020 le opere provvisionali In tegole di laterizio

SOMMANO m² 770,76 12,07 9 3́03,07 9 3́03,07 100,000000

8 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.A90. la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
005 demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato, per

superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola, media e grossa orditura di tetti.
SOMMANO m² 770,76 18,61 14 3́43,84 12 7́61,72 88,970000

9 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00. la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed
010 oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica

SOMMANO m² 59,94 11,04 661,74 661,74 100,000000

10 Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato,
01.A02.B10. elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisionali per superfici

di 0,50 m² e oltre
SOMMANO m² 9,95 4,76 47,36 47,36 100,000000

11 Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B30. discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono
005 computati prima della demolizione Compreso il carico e trasporto dei detriti ad impianto di

trattamento autorizzato.
SOMMANO m³ 1,62 320,67 519,49 502,86 96,800000

12 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
01.A02.B40. reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
005 lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il

trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una superficie di almeno m²
0,50

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO

A   R I P O R T A R E 29 9́86,77 28 0́29,70
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R I P O R T O 29 9́86,77 28 0́29,70

SOMMANO m² 35,90 16,89 606,35 569,55 93,930000

13 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B50. compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le
010 superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In

ceramica
SOMMANO m² 110,72 11,04 1́ 222,35 1́ 222,35 100,000000

14 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni
01.A02.B80. di gronda o tubi di discesa
010 SOMMANO m 172,28 4,00 689,12 594,71 86,300000

15 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85. metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici
005 di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche,

compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

SOMMANO kg 190,00 2,32 440,80 358,72 81,380000

16 Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura,
01.A02.B90. escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni
010 SOMMANO m 100,00 15,18 1́ 518,00 1́ 518,00 100,000000

17 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00. discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
005 di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno
m² 0,50

SOMMANO m² 201,15 13,81 2 7́77,87 2 7́74,82 99,890000

18 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10. distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
015 compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello

scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

SOMMANO m² 18,00 12,53 225,54 225,54 100,000000

19 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di
01.A02.G00. trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
020 SOMMANO m³ 119,90 9,48 1́ 136,65 689,48 60,660000

20 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 5,14 87,31 448,77 0,00

21 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in
01.A04.F75.0 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e
20 posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A/B450C

SOMMANO kg 669,74 1,17 783,60 70,52 9,000000

22 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con
01.A05.B20. malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli,
005 compreso le murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello

spessore complessivo superiore a cm 12
SOMMANO m³ 2,31 846,66 1́ 955,78 771,56 39,450000

23 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per
01.A06.A10. una superficie complessiva di almeno m² 1
015 SOMMANO m² 37,82 59,13 2 2́36,30 1́ 122,40 50,190000

24 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 12
01.A06.A10. e per una superficie complessiva di almeno m² 1
025 SOMMANO m² 52,49 63,41 3 3́28,39 2 1́72,11 65,260000

25 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso,
01.A06.C30. conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in
005 lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità

delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono
compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso
dello spessore di 10 mm

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO

A   R I P O R T A R E 47 3́56,29 40 1́19,46
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R I P O R T O 47 3́56,29 40 1́19,46

SOMMANO m² 197,32 47,65 9 4́02,30 7 0́91,21 75,420000

26 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della
01.A09.B70. superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due
005 membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, armate con tessuto non

tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C ,
di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

SOMMANO m² 20,00 37,31 746,20 172,45 23,110000

27 Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane, curve, inclinate, verticali, con stesura
01.A09.E70. di emulsione a freddo in base acquosa di bitume e caucciu' naturale, con elasticita' minima
010 1500 % e contenuto solido minimo 70% , ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai

raggi U.V., stesa in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m² Riflettente, con resine
sintetiche

SOMMANO m² 59,97 62,67 3 7́58,32 282,63 7,520000

28 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
005 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

superfici in piano e simili
SOMMANO m² 1́ 782,24 7,19 12 8́14,31 12 8́14,31 100,000000

29 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
010 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

superfici verticali o simili
SOMMANO m² 805,07 11,18 9 0́00,68 8 6́78,46 96,420000

30 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su
01.A10.A20. pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi
005 negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura

degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno
m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

SOMMANO m² 180,62 23,90 4 3́16,82 4 1́24,29 95,540000

31 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo, in piano od in curva,
01.A10.B00. anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la
005 profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di

m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1
SOMMANO m² 180,62 8,97 1́ 620,16 1́ 542,88 95,230000

32 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso Per una superficie
01.A10.C30. complessiva di almeno m² 1
005 SOMMANO m² 2 4́10,53 5,76 13 8́84,65 11́ 364,58 81,850000

33 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a
01.A11.A40. base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
015 SOMMANO m² 599,70 4,63 2 7́76,61 1́ 655,69 59,630000

34 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
01.A11.A50. (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm
005 per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,

successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 20/25 spessore
minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari
(Igloo) con altezze fino a 10 cm

SOMMANO m² 37,00 55,19 2 0́42,03 495,19 24,250000

35 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm
01.A12.B60. 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di
005 almeno m 2

SOMMANO m 523,41 7,33 3 8́36,59 3 7́95,92 98,940000

36 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il
01.A12.B70. perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il
005 sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20

SOMMANO m² 59,97 32,53 1́ 950,82 1́ 940,09 99,450000

37 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75. porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante
005 l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato

con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa
ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO

A   R I P O R T A R E 113 5́05,78 94 0́77,16
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R I P O R T O 113 5́05,78 94 0́77,16

il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 148,68 34,35 5 1́07,16 4 8́07,88 94,140000

38 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia
01.A12.H10. compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
005 balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e
la sigillatura dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10

SOMMANO m³ 0,70 1́ 079,85 755,90 754,61 99,830000

39 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20. quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
005 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei
giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1

SOMMANO m² 66,21 101,55 6 7́23,63 6 6́61,10 99,070000

40 Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in opera con le lavorazioni
01.A17.A20. occorrenti, nessuna opera esclusa abete (Picea Abies, Abies Alba)
010 SOMMANO m³ 15,64 982,24 15 3́62,23 11́ 506,31 74,900000

41 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in
01.A17.A30. opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice (Larix
010 decidua)

SOMMANO m³ 2,58 2 0́18,91 5 2́08,79 2 3́72,60 45,550000

42 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere
01.A17.A60. accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani
005 d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO m³ 18,22 832,39 15 1́66,14 15 0́58,46 99,290000

43 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80. muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente,
005 l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il

successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali
salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE
(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).

SOMMANO m 41,60 10,18 423,49 285,77 67,480000

44 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70. forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
005 telarone In qualsiasi tipo di legname

SOMMANO m² 13,44 47,76 641,89 623,28 97,100000

45 Posa in opera di finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; ad apertura manuale o
01.A17.I00.0 elettrica; con raccordo, telaio e battente in legno; rivestita all'esterno in alluminio
05 plastificato; completa di vetrata isolante. Esclusa l'apertura del vano, ma compresi tutti gli

apprestamenti e il necessario per il montaggio. Per dimensioni comprese tra largh. 45/135
x lungh.50/140

SOMMANO cad 3,00 142,39 427,17 311,07 72,820000

46 Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e
01.A17.L10. sistema telaio in legno di qualsiasi specie per qualsiasi forma, dimensione, numero di
005 battenti e tipo di apertura

SOMMANO m² 173,65 50,04 8 6́89,45 8 1́10,73 93,340000

47 Interventi locali Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione
01.A17.N00. dei montanti o traverse,cambio di serratura e maniglie,sostituzione di
055 pannelli,riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montanti,ripiazzamento del

serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 40 %)
SOMMANO cadauno 7,00 184,84 1́ 293,88 0,00

48 Provvista e posa in opera di lastre di piombo dello spessore medio di mm 4, compreso il
01.A18.A94. fissaggio Per la protezione di strutture in cemento armato
005 SOMMANO kg 144,00 4,47 643,68 298,09 46,310000

49 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di
01.A18.B70. antiruggine In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi,
010 quadri, piatti profilati speciali

SOMMANO kg 155,00 10,83 1́ 678,65 1́ 461,10 87,040000

50 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale,

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO
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01.A18.C00. cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 155,00 1,92 297,60 283,05 95,110000

51 Provvista e posa di sportelli metallici a doppia parete A tenuta d'aria
01.A18.E50. SOMMANO cad 5,00 254,42 1́ 272,10 1́ 217,15 95,680000
005
 

52 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO cad 8,00 75,13 601,04 574,95 95,660000
005
 

53 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In
01.A19.A10. lamiera di rame
005 SOMMANO kg 378,96 33,18 12 5́73,89 9 2́59,41 73,640000

54 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14. pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica
015 dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se

orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo
Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110

SOMMANO m 10,00 15,26 152,60 150,89 98,880000

55 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
01.A19.E60. compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni
005 di adduzione e scarico, l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti

ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese,
bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc.

SOMMANO cad 12,00 25,43 305,16 255,24 83,640000

56 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su
01.A20.A20. intonaci esterni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4
005 SOMMANO m² 84,78 6,79 575,66 386,73 67,180000

57 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive
01.A20.A90. lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4
005 SOMMANO m² 84,78 17,60 1́ 492,13 521,35 34,940000

58 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne
01.A20.E00. SOMMANO m² 1́ 614,60 5,97 9 6́39,16 9 5́30,24 98,870000
005
 

59 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni, facciate,
01.A20.E00. scale, porticati, androni e simili
010 SOMMANO m² 239,36 8,88 2 1́25,52 2 1́09,36 99,240000

60 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
01.A20.E38. selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo,
005 perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di

fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo
diluite al10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a
qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne, vani scala, androni

SOMMANO m² 111,90 18,15 2 0́30,99 1́ 463,53 72,060000

61 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso Ad una ripresa con
01.A20.E40. successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m² 4
015 SOMMANO m² 825,93 12,92 10 6́71,02 9 8́21,60 92,040000

62 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
01.A20.E60. SOMMANO m² 351,26 3,83 1́ 345,33 1́ 301,33 96,730000
010
 

63 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a
01.A20.F32.0 base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente,
05 non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a

pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti A due
riprese

SOMMANO m² 224,09 15,37 3 4́44,26 2 8́54,95 82,890000

64 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati Con smalto grasso a

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO
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01.A20.F40.0 due riprese
10 SOMMANO m² 52,08 14,59 759,85 716,08 94,240000

65 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di serramenti ed
01.A20.F70.0 infissi interni, a due riprese
15 SOMMANO m² 7,00 14,37 100,59 95,12 94,560000

66 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino
01.A20.F70.0 a cm 15, a due riprese.
35 SOMMANO m 6,00 13,12 78,72 73,02 92,760000

67 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da
010 cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli

interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
SOMMANO m² 16,00 14,35 229,60 188,78 82,220000

68 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio
01.A40.A01. tipo A (UNI 11578:2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di punto
005 di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto della

normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente: Dispositivo in
acciaio zincato a caldo con rivestimento sp medio 70-85 micron: profilo verticale pieno a
sezione circolare diametro esterno 20 mm con piastra orizzontale con fori asolati
(150x150x6 mm). Altezza 400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra di base.
Estremità superiore fissa con asola di aggancio per DPI verticale che permette di muoversi
in tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed
alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio,
l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o
del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto
necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di
fissaggio.

SOMMANO cad 32,00 119,88 3 8́36,16 1́ 455,44 37,940000

69 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo per linea di
01.A40.A01. ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in
040 acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di

rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto
di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.

SOMMANO m 33,65 13,50 454,28 183,71 40,440000

70 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 SOMMANO h 190,41 36,39 6 9́29,02 0,00
05
 

71 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.0 SOMMANO h 16,00 32,59 521,44 0,00
05
 

72 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.0 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
05 trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20
SOMMANO m² 208,65 28,62 5 9́71,56 0,00

73 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di
01.P07.B48.0 argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
05 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi

arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x60 mm
SOMMANO m 30,65 11,88 364,12 0,00

74 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma
01.P08.A19.0 UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello
05 elastomerico di tenuta diametro esterno cm 11

SOMMANO m 10,00 7,27 72,70 0,00

75 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie,
01.P08.B10.0 pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa
05 oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard in PVC antiurto

SOMMANO m² 13,44 205,22 2 7́58,16 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO
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76 Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di
01.P08.B15.0 stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio
05 e la chiusurra in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa

per ogni mm di spessore
SOMMANO m² 253,60 15,01 3 8́06,54 0,00

77 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto
01.P09.F40.0 (cartongesso) spessore mm 0,6
05 SOMMANO m 3 3́28,12 2,03 6 7́56,08 0,00

78 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di
01.P09.M00. poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C. munita di
005 certificato ICITE normale

SOMMANO m² 32,38 11,66 377,55 0,00

79 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore
01.P10.F55.0 di mm 0,4
10 SOMMANO m² 605,46 3,61 2 1́85,71 0,00

80 Zoccolino battiscopa in gomma omogenea termoplastica a superficie liscia altezza cm 10
01.P11.E84.0 SOMMANO m 492,76 6,21 3 0́60,04 0,00
10
 

81 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori Tipo Milano per porte interne
01.P14.C16.0 SOMMANO cad 10,00 4,61 46,10 0,00
10
 

82 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0 dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno
10 con maniglia e chiave

SOMMANO cad 4,00 169,82 679,28 0,00

83 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0 dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento
15 dall'esterno

SOMMANO cad 4,00 98,16 392,64 0,00

84 Finestra per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; con marcatura CE (UNI EN 14351-1);
01.P16.H00.0 manuale con apertura a bilico completa di raccordo; telaio e battente in legno, verniciatura
10 acrilica traspirante a base d'acqua;dotata di dispositivo di ventilazione a finestra chiusa e

filtro anti-polvere; rivestita all'esterno in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante
basso emissiva stratificata di sicurezza con funzione di protezione dalla grandine,
autopulente; Uw <=2,0 e >1,4 W/(m²K. (Per finestre con diversa trasmittanza termica, altre
varianti e dispositivi vedere 01.P16.H10) largh. 65/90 x lungh.100/120

SOMMANO cad 3,00 582,34 1́ 747,02 0,00

85 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60.0 SOMMANO m² 38,77 214,37 8 3́11,12 0,00
20
 

86 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 6
01.P18.A60.0 SOMMANO m² 2,00 371,80 743,60 0,00
35
 

87 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale
01.P19.A10.0 della superficie vista Di superfici piane per pietre dure
05 SOMMANO m² 24,47 16,42 401,80 0,00

88 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm )
01.P19.B10.0 Lisciata di mola per pietre dure
05 SOMMANO m 8,00 2,27 18,16 0,00

89 Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1 Lucidato a piombo
01.P19.B20.0 per pietre dure
15 SOMMANO m 69,80 9,23 644,25 0,00

90 Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure
01.P19.C10.0 SOMMANO m 8,00 3,08 24,64 0,00
05

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO
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91 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di vetro,
01.P20.B05.0 normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di profilati
50 distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da

due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/
14/44.1 Acustico (PVB0,38) B.E. (basso emissivo) +argon Ug=0,6 W/m²K -Rw(C;Ctr)
=46 (-1;-6)dB

SOMMANO m² 11,66 230,45 2 6́87,05 0,00

92 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di
01.P20.I00.0 alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a
50 taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in

alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2).
(Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a
due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²

SOMMANO m² 12,95 495,01 6 4́10,38 0,00

93 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I20 e
01.P20.I40.0 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf=
15 <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00 (percentuale del 18 %)

SOMMANO 2,33 495,01 1́ 153,37 0,00

94 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili
01.P20.L00.0 in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,
35 gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e

=>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a vasistas; di superficie fino
a 2,0 m²

SOMMANO m² 13,45 520,33 6 9́98,44 0,00

95 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili
01.P20.L00.0 in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,
45 gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e

=>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a due ante anta-anta; di
superficie fino a 3,5 m²

SOMMANO m² 147,25 470,67 69 3́06,16 0,00

96 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10,
01.P20.L40.0 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con
15 trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e

01.P20.L10 (percentuale del 18 %)
SOMMANO 28,93 470,67 13 6́16,48 0,00

97 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per
01.P22.A10.0 rubinetteria, di qualsiasi forma cm 70x56x22
30 SOMMANO cad 1,00 76,01 76,01 0,00

98 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria
01.P22.A15.0 con un fianco non smaltato cm 120x45x21
10 SOMMANO cad 2,20 212,66 467,85 0,00

99 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a
01.P22.A60.0 parete cm 50x36x39
10 SOMMANO cad 4,00 86,41 345,64 0,00

100 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa,
01.P22.C10.0 sporgenza cm 14 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
10 SOMMANO cad 8,00 53,66 429,28 0,00

101 Bracci doccia a parete in ottone cromato Soffione fuso tipo americano
01.P22.F40.0 SOMMANO cad 1,00 51,89 51,89 0,00
10
 

102 Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino
01.P22.T00.0 allungato, sedile speciale rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500
05 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di

tipo agevolato Installazione a pavimento
SOMMANO cad 2,00 357,00 714,00 0,00

103 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti,

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO
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01.P22.T05.0 sparti acqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile,
05 sifone con scarico flessibile dimensioni 700x570x180 mm con mensole fisse

SOMMANO cad 2,00 279,39 558,78 0,00

104 Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di
01.P22.T10.0 impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata cm
10 80x80 colore bianco

SOMMANO cad 1,00 217,29 217,29 0,00

105 Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di
01.P22.T25.0 inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione Colore bianco
05 SOMMANO cad 2,00 357,00 714,00 0,00

106 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60.0 trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
30 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO m³ 129,93 5,93 770,49 362,04 46,990000

107 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con
01.P26.B00.0 mezzo meccanico
05 SOMMANO m³ 10,03 2,44 24,47 0,00

108 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di
02.P02.A08.0 muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri,
10 pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a 0,10 m²

SOMMANO m² 0,50 1́ 005,50 502,75 413,86 82,320000

109 Formazione di foro del diametro fino a 5 cm e profondità fino a 100 cm, eseguito nelle
02.P02.A12.0 murature in mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento
10 di catene, tiranti o simili

SOMMANO cad 8,00 85,19 681,52 444,56 65,230000

110 Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto
02.P45.L35.0 superiore in coppi di recupero. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
10 sollevamento

SOMMANO m² 477,87 82,34 39 3́47,82 9 5́22,17 24,200000

111 Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea
02.P45.L40.0 malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio materiali
05 eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento..

SOMMANO m 33,48 25,00 837,00 398,41 47,600000

112 Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento per sottocoppo
02.P45.L55.0 SOMMANO m² 770,76 24,35 18 7́68,01 3 2́73,14 17,440000
10
 

113 Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con
02.P80.S32.0 fiamma e spatola, misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di 1,2 m²,
10 eseguita in loco, compresa carteggiatura ed eventuale rimozione e successivo

riposizionamento del serramento
SOMMANO m² 52,08 34,51 1́ 797,28 1́ 636,24 91,040000

114 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1.
03.A04.A01. Esecuzione di rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano sia in curva, compresa
010 l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e

orizzontamenti e della profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con
intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una
superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per
ogni centimetro di spessore. Antisale eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia
silicea in granulometria da 0-4 mm più acqua q.b. Resa ~16kg/m² per ogni centimetro di
spessore.

SOMMANO m² 69,56 10,82 752,64 49,98 6,640000

115 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1.
03.A04.B01. Esecuzione di intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali
005 interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle

zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali
ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice,
compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore. Intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc.

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO

A   R I P O R T A R E 440 6́53,63 204 8́70,49



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 440 6́53,63 204 8́70,49

Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm,
più acqua q.b. Resa ~16 kg/m² per ogni centimetro di spessore.

SOMMANO m² 34,78 13,65 474,75 272,64 57,430000

116 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di
03.A04.C01. argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e
005 orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi

gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o
con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a
bandiera e la distribuzione della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2 mm di spessore. A civile per
interni ed esterni. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in
granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 kg/m² per ogni millimetro di spessore.
Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore.

SOMMANO m² 34,78 4,35 151,30 100,05 66,130000

117 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
03.A07.A01. spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del
020 fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e

sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di
calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici interne orizzontali (intradosso solaio)

SOMMANO m² 30,00 53,93 1́ 617,90 1́ 280,24 79,130000

118 Trattamenti su metallo. Applicazione di smalto su superfici metalliche. Il ciclo di
03.A10.G02. lavorazione prevede di: Carteggiare, stendere una mano di antiruggine, attendere 24 ore,
005 applicare due mani di smalto bianco da diluire al 15% con diluente balsamico vegetale (la

seconda mano dopo 24 ore). Compreso di ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Smalto bianco per radiatori a base di resine e oli
vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia.

SOMMANO m² 237,51 34,69 8 2́39,22 5 7́06,49 69,260000

119 Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei
06.A30.I01.0 al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco. ripristino di tracce
10 SOMMANO m 100,00 8,69 869,00 532,00 61,220000

120 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
09.A05.A05. usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
015 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico è compreso

nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondità ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 62 mm a 102 mm - Primo foro

SOMMANO cad 1,00 250,97 250,97 54,44 21,690000

121 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
09.A05.A05. usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
020 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico è compreso

nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondità ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 62 mm a 102 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al
primo

SOMMANO cm 8,00 4,44 35,52 7,81 22,000000

122 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
09.A05.A05. usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
035 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico è compreso

nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondità ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 225 mm a 300 mm - Primo foro

SOMMANO cad 1,00 634,16 634,16 152,20 24,000000

123 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
09.A05.A05. usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
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040 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico è compreso
nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondità ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 225 mm a 300 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al
primo

SOMMANO cm 10,00 10,83 108,30 26,07 24,070000

124 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
09.A05.A05. usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
045 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico è compreso

nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondità ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 350 mm a 400 mm - Primo foro

SOMMANO cad 1,00 804,03 804,03 195,54 24,320000

125 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od assimilabili eseguiti con la tecnica
09.A05.A05. usuale o con la tecnica del carotaggio continuo, compresa la pulizia dell'area di lavoro e lo
050 smaltimenti in discarica del materiale di risulta. L'approvvigionamento idrico è compreso

nel prezzo
[Note: -ancoraggio per piazzamento macchina (nr./cm); -profondità ipotizzata per primo
foro 40 cm (stimando l'impegno di 25 min per realizzare un carotaggio di 52 mm su una
parete di 30 cm; -maggiorazione del 50% da applicare per compensare il noleggio
giornaliero dell'attrezzatura.]
Carotaggio diametro da 350 mm a 400 mm - Per ogni foro eseguito successivamente al
primo

SOMMANO cm 8,00 13,38 107,04 26,06 24,350000

126 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni
29.P15.A05.0 separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
25 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)

SOMMANO t 144,42 18,85 2 7́22,32 0,00

127 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01)
29.P15.A10.0 SOMMANO t 49,83 140,68 7 0́10,08 0,00
05
 

128 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04
29.P15.A20.0 05)
15 SOMMANO t 7,26 8,74 63,46 0,00

129 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25.0 (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
10 rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del

D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 18,05 13,78 248,73 0,00

130 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti
29.P15.A40.0 dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09
20 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita

SOMMANO t 4,29 172,41 739,64 0,00

131 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), di tipo A (standard), per applicazioni su
30.P45.A00.0 intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in
20 legno, conformi alla norma UNI EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione

ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto
MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-
s1,d0

SOMMANO m² 621,12 3,75 2 3́29,20 0,00

132 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) standard (di tipo A), rivestite su un lato con
30.P45.A05.0 lamina di alluminio con funzione di barriera al vapore, per la bonifica interna di muri
10 perimetrali umidi, pareti divisorie e controsoffitti, conformi alla norme UNI EN

14190:2014 e EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di
prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno
2022 paragrafo 2.5. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0

SOMMANO m² 832,03 8,47 7 0́47,29 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO
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133 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) idrorepellenti (tipo H2) con ridotta capacità di
30.P45.B00.0 assorbimento totale e superficiale dell'acqua per ambienti in particolari condizioni
10 igrometriche, conforme alle norme UNI EN 520:2009. Dotati di dichiarazione o

certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto
dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al
fuoco A2-s1,d0 additivato con fibre di vetro

SOMMANO m² 210,91 8,35 1́ 761,10 0,00

134 Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) contenente particelle di grafite
30.P50.A40.0 all'interno della struttura cellulare per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprietà:
45 classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a

flessione BS>=150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce
TR>=150 kPa resistenza al passaggio del vapore (µ) 30-70 Dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto
dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 100

SOMMANO m² 30,00 17,26 517,80 0,00

135 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), senza pelle, bordi laterali diritti, per
30.P50.B00.0 isolamento termico delle coperture piane (tetto piano caldo) e adatto ad accoppiaggio con
10 guaine bituminose. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN

13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,032 W/mK.
Marchiatura CE Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022
paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 30

SOMMANO m² 598,76 9,26 5 5́44,52 0,00

136 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con pelle e bordi ad incastro su tutti i lati,
30.P50.B05.0 per isolamento termico in estradosso delle coperture a falda e intercapedini. Resistenza a
15 compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di

reazione al fuoco, conducibilità termica da 0,032 a 0,035 W/ mK. Dotato di dichiarazione
o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 50

SOMMANO m² 58,00 13,72 795,76 0,00

137 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con pelle e bordi ad incastro su tutti i lati,
30.P50.B05.0 per isolamento termico in estradosso delle coperture a falda e intercapedini. Resistenza a
35 compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di

reazione al fuoco, conducibilità termica da 0,032 a 0,035 W/ mK. Marchiatura CE Dotato
di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di
riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore
mm 120

SOMMANO m² 6,70 32,91 220,50 0,00

138 Pannelli isolanti costituiti da lana di vetro e resina termoindurente senza rivestimento, per
30.P50.C05.0 isolamento termico ed acustico di pareti in intercapedine e coperture a falda. Classe di
20 reazione al fuoco A1, densità 30 kg/m3, conducibilità termica 0,032 W/mK. Conformi alle

norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Marchiatura CE Dotati di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di
riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore
mm 80

SOMMANO m² 805,07 9,39 7 5́59,61 0,00

139 Feltro in lana di roccia a bassa densità, rivestito su un lato da un foglio di carta kraft
30.P50.O00.0 politenata con funzione di freno vapore, per isolamento termico in estradosso di sottotetti
30 non praticabili, aventi le seguenti caratteristiche: densità 26 kg/mc, conduttività termica

lambda 0,040 W/mk, larghezza rotoli 1.200 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione
ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto
MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 140

SOMMANO m² 513,32 11,82 6 0́67,44 0,00

140 Fornitura e posa in opera di guaina modellabile per lastre preformate di sottotetto tipo
ANP_01AR ondulina, in rotoli di dimensioni cm 40x500, compreso ogni onere necessario per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Guaina sottocolmo con tessuto centrale traspirante e
alluminio plissettato laterale con bande adesive

SOMMANO m 121,30 17,66 2 1́42,16 898,83 41,959230

141 Fornitura e posa in opera di listello di colmo in propilene larghezza 8 cm , lunghezza 50
ANP_02AR cm comprensiva di staffe in lamiera zincata regolabile in altezza per il fissaggio del listello

di colmo
SOMMANO m 33,48 9,81 328,44 120,19 36,595311

142 Fornitura e posa in BOCCHETTE DI AERAZIONE in polipropilene per coppo per
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ANP_03AR ventilazione del tetto. Nella misura di 3 elementi per metro lineare. rezzo al metro lineare
considerando i 3 elementi per metro

SOMMANO m 33,48 9,87 330,45 120,19 36,372847

143 Fornitura e posa in opera di DISPOSITIVO ANTIVOLATILE, GRIGLIA PARAPASSERI
ANP_04 AR DI VENTILAZIONE per lastra sottocoppo H 30 mm spessore 10/10 in acciaio stirata e

verniciata. Compreso ogni onere a dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO m 186,50 9,12 1́ 700,88 268,56 15,789474

144 Fornitura e posa in opera di staffe fermacoppi in acciaio inox ramato MODELLO PRIMA
ANP_05AR FILA - compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Incidenza n. 9

pezzi/ml
SOMMANO ml 186,50 5,34 995,91 402,84 40,449438

145 Fornitura e posa in opera di staffe fermacoppi in acciaio inox ramato - MODELLO AD S -
ANP_06AR per l'ancoraggio dei coppi garantendone una sovrapposizione costante di mm 105-

compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Incidenza n. 12 pezzi/
mq (solo coppi superiori)

SOMMANO m2 770,76 5,89 4 5́39,78 1́ 664,84 36,672326

146 Fornitura e posa in opera di scala retrattile metallica, completa di botola EI60 di resistenza
ANP_07AR al fuoco, completa di ogni accessorio ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 2 4́18,07 2 4́18,07 154,87 6,404695

Fornitura  di VETRATE ISOLANTI Vetrocamera di tamponamento a controllo solare ed isolamento termico composta da:• vetro esterno stratificato 66.2 costituito da lastre di qualità mid-iron tipo Planibel Clearlite o similare con spessore 6 mm ciascuna, unite da intercalare trasparente di tipo PVB ad isolamento acustico spessore 0,76 mm, trattamento selettivo
 
di tipo magnetronico in posizione 2 tipo “Energy 72-38 o similare• intercapedine di spessore 20 mm riempita ad Argon al 90% ed Aria
 
al 10%• vetro interno stratificato 44.2 costituito da lastre di qualità mid-iron tipo Planibel Clearlite o similare con spessore 4 mm ciascuna, unite da intercalare trasparente di tipo PVB ad isolamento acustico spessore 0,76 mmLa vetrata cosi composta consentirà di ottenere:• Trasmissione Luminosa minima di 69%• Fattore solare massimo di 35%• Riflessione Luminosa esterna massima di 12%• Indice di resa colori Ra di almeno 94% misurati secondo EN 410• Valore di trasmittanza termica Ug 1.0 W/mqK, secondo EN 673• Isolamento acustico Rw pari a 50 dB secondo D.P.C.M. 5/12/1997• Classe di sicurezza alla defenestrazione secondo prova del pendolo EN 12600 1B1/1B1

147 Fornitura  di VETRATE ISOLANTI Vetrocamera di tamponamento a controllo solare ed 
ANP_08ar isolamento termico composta da:

• vetro esterno stratificato 66.2 costituito da lastre di qualità mid-iron tipo Planibel 
Clearlite o similare con spessore 6 mm ciascuna, unite da intercalare trasparente di tipo 
PVB ad isolamento acustico spessore 0,76 mm, trattamento selettivo

 
di tipo magnetronico 

in posizione 2 tipo “Energy 72-38 o similare
• intercapedine di spessore 20 mm riempita ad Argon al 90% ed Aria

 
al 10%

• vetro interno stratificato 44.2 costituito da lastre di qualità mid-iron tipo Planibel 
Clearlite o similare con spessore 4 mm ciascuna, unite da intercalare trasparente di tipo 
PVB ad isolamento acustico spessore 0,76 mm
La vetrata cosi composta consentirà di ottenere:
• Trasmissione Luminosa minima di 69%
• Fattore solare massimo di 35%
• Riflessione Luminosa esterna massima di 12%
• Indice di resa colori Ra di almeno 94% misurati secondo EN 410
• Valore di trasmittanza termica Ug 1.0 W/mqK, secondo EN 673
• Isolamento acustico Rw pari a 50 dB secondo D.P.C.M. 5/12/1997
• Classe di sicurezza alla defenestrazione secondo prova del pendolo EN 12600 1B1/1B1

SOMMANO m2 116,40 294,70 34 3́03,08 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 543 3́32,04 216 8́54,35 39,911939

T O T A L E   euro 543 3́32,04 216 8́54,35 39,911939

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 543 3́32,04 216 8́54,35 39,911939

C:001 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA euro 543 3́32,04 216 8́54,35 39,911939

C:001.001
 
    COPERTURA euro 184 2́75,16 91́ 069,52 49,420399

C:001.001.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 31́ 619,11 23 4́13,30 74,047941

C:001.001.003
 
         OPERE IN LEGNO euro 33 2́99,99 26 7́54,72 80,344529

C:001.001.009
 
         OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO euro 26 4́15,46 12 3́97,29 46,931948

C:001.001.010
 
         OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 2 8́88,36 1́ 071,28 37,089559

C:001.001.011
 
         MANTO DI COPERTURA euro 65 1́47,41 15 5́01,78 23,794929

C:001.001.012
 
         LATTONERIA euro 14 3́21,25 9 5́57,50 66,736493

C:001.001.016
 
         INFISSI ESTERNI euro 2 1́74,19 311,07 14,307397

C:001.001.020
 
         OPERE VARIE ACCESSORIE E DI FINITURA euro 8 4́09,39 2 0́62,58 24,527106

C:001.002
 
    STRUTTURE IN ELEVAZIONE euro 109 8́93,88 59 1́53,19 53,827556

C:001.002.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 3 9́09,86 3 4́37,41 87,916447

C:001.002.007
 
         TRAMEZZI E CONTROMURI euro 35 2́76,34 4 0́66,07 11,526337

C:001.002.009
 
         OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO euro 16 5́60,29 8 6́78,46 52,405242

C:001.002.013
 
         INTONACI E RASATURE euro 21́ 386,72 16 9́07,03 79,053871

C:001.002.014
 
         TINTEGGIATURE E DECORAZIONI euro 21́ 820,01 20 8́32,85 95,475896

C:001.002.015
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 9 9́51,16 5 0́30,16 50,548479

C:001.002.018
 
         OPERE IN PIETRA euro 989,50 201,21 20,334512

C:001.003
 
    ORIZZONTAMENTI euro 36 8́33,35 22 4́92,46 61,065475

C:001.003.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 5 0́43,31 3 5́00,40 69,406798

C:001.003.006
 
         SOTTOFONDI E VESPAI euro 5 0́43,94 2 3́01,77 45,634365

C:001.003.008
 
         CONTROSOFFITTI euro 10 6́74,40 8 3́08,36 77,834445

C:001.003.009
 
         OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO euro 3 3́48,48 1́ 697,26 50,687476

C:001.003.010
 
         OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 3 7́58,32 282,63 7,520115

C:001.003.013
 
         INTONACI E RASATURE euro 1́ 305,73 1́ 068,74 81,850000

C:001.003.014
 
         TINTEGGIATURE E DECORAZIONI euro 3 9́92,01 3 3́93,21 85,000038

C:001.003.015
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 3 6́67,16 1́ 940,09 52,904427

C:001.004
 
    INFISSI euro 158 7́07,29 15 4́80,50 9,754120

C:001.004.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 5 2́48,21 2 7́74,82 52,871741

C:001.004.016
 
         INFISSI ESTERNI euro 144 8́37,37 8 6́85,68 5,996850

C:001.004.017
 
         PORTE INTERNE euro 8 6́21,71 4 0́20,00 46,626481

C:001.005
 
    IMPIANTI euro 18 0́39,46 9 5́77,71 53,093108

C:001.005.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 714,21 500,68 70,102631

C:001.005.014
 
         TINTEGGIATURE E DECORAZIONI euro 8 2́39,22 5 7́06,49 69,260076

C:001.005.020
 
         OPERE VARIE ACCESSORIE E DI FINITURA euro 3 5́74,74 0,00 0,000000

C:001.005.022
 
         ASSISTENZE MURARIE euro 5 5́11,29 3 3́70,54 61,157007

C:001.006
 
    OPERE VARIE euro 21́ 543,22 10 6́93,53 49,637566

C:001.006.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 1́ 013,68 283,98 28,014758

C:001.006.003
 
         OPERE IN LEGNO euro 5 0́80,96 4 3́74,09 86,087865

C:001.006.015
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 6 6́71,97 3 5́73,64 53,561991

C:001.006.018
 
         OPERE IN PIETRA euro 8 7́76,61 2 4́61,82 28,049782

C:001.008
 
    BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 14 0́39,68 8 3́87,44 59,740963

C:001.008.001
 
         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, TRASPORTI E ONERI euro 2 2́88,20 1́ 558,29 68,101128

C:001.008.002
 
         OPERE IN CA euro 1́ 232,37 70,52 5,722307

C:001.008.010
 
         OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 377,55 0,00 0,000000

C:001.008.015
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 8 0́86,59 4 9́41,46 61,106845

C:001.008.019
 
         OPERE IN FERRO euro 2 0́54,97 1́ 817,17 88,428055

TOTALE  euro 543 3́32,04 216 8́54,35 39,911939

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO

A   R I P O R T A R E 
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    Cercenasco, 03/10/2024

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI CERCENASCO

A   R I P O R T A R E 



Unità' Prezzo Art.

di Unitario
Manod. 
lorda

% Manod. di Importo manodopera

Misura (€) Elenco (€) (€)

Opere strutturali per lavori di 
adeguamento sismico e normativo della 
scuola primaria di Cercenasco

Opere in c.a. (cordoli e pilastri su murature 
sottotetto, sottomurazione e rampe esterne)

1 01.A04.Q00.005 Ancoraggio barre di ripresa mediante
carotaggi continui diametro 32 mm,
profondita' 250 mm con iniezione ancorante
chimico e inserimento barre di acciaio B450C
diametro 24 mm

ancoraggi e tassellature previste per
solidarizzare i cordoli sommitali alle strutture
esistenti inferiori, in muratura o cls che sia
(stimati 1 m)
su copertura e sottomurazione cad 17,54 11,91 67,93% 520,00 3 9.120,80 6.193,20

2 01.A04.B30.005 Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206 per strutture di
elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
cordolo sommitale edificio scolastico -
comprese botole 
(0,24*0,20)*(10,60+15,50+3,20+10,50+19,20
+10,70+2,20+9,60+13,80+6,30) 4,88
(0,40*0,20)*(7,50+9,50) 1,36
(0,45*0,20)*(12,00+19,00+12,90+10,20+10,2
0) 5,79
(0,30*0,40)*7,20 0,86
(0,30*0,20)*6,50 0,39
(0,35*0,20)*9,50 0,67
(0,20*0,20)*(2,10+2,10+1,60) 0,23
pilastri
(0,30*0,30)*2,85*6 1,54
((0,50*0,30)+(0,30*0,30))*2,85 0,68
cordolo sommitale basso fabbricato 
(0,24*0,20)*(10,30+3,90+10,30) 1,18
cordolo di sottomurazione perimetrale
(0,30*0,50*(9,80+5,25+3,15+2,40+7,00+3,10
) 4,61
muri rampe esterne
((0,55*0,30)+(0,25*0,50))*13,60 3,94

m³ 134,29 26,12 4 3.508,03

3 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture armate m³ 28,73 12,12 42,18% 26,12 5 750,51 316,61

4 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato m³ 9,86 6,52 66,09% 26,12 6 257,57 170,32

5 01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
dosaggio 100 kg/m3 kg 1,87 0,90 48,37% 2.612,28 7 4.884,96 2.351,05

6 01.A04.H00.005 Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti

Totale N.ro

Descrizione dei lavori

Quantità

Parziali Totali

Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 

2024
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In legname di qualunque forma
casserature per cordolo sommitale edificio
scolastico 
(10,60+15,50+3,20+10,50+19,20+10,70+2,20
+9,60+13,80+6,30)*0,20*2 40,64
(7,50+9,50)*0,20*2 6,80
(12,00+19,00+12,90+10,20+10,20)*0,20*2

25,72
(0,40*7,20)*2 5,76
(0,20*6,50)*2 2,60
(0,20*9,50)*2 3,80
(2,10+2,10+1,60)*0,20*2 2,32
pilastri
(0,30+0,30)*2*2,85*6 20,52
(0,60+0,30+0,30+0,20+0,30+0,50)*2,85 6,27
casserature per cordolo sommitale edificio
basso fabbricato 9,39
(10,30+3,90+10,30)*0,20*2
cordolo di sottomurazione perimetrale
(9,80+5,25+3,15+2,40+7,00+3,10)*0,50 15,35
muri rampe esterne
((13,60*0,30)*2+(0,50*13,60)*2 21,76

m² 57,09 40,63 71,16% 160,93 8 9.187,49 6.538,59

Orditura tetto

7 01.A17.A70.025 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e
simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera
esclusa; Escluso il nolo di gru

In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato
e piallato, giuntati a pettine (KVH) per edifici
di civile abitazione
grossa orditura sopra edificio scolastico
capriate
((0,20*0,28)*10,50+(0,20*0,28)*7,30*2+(0,20
*0,20)*1,80*2+(0,20*0,20)*2,00+(0,20*0,20)*
0,50*2)*4 6,68
((0,20*0,28)*6,20+(0,20*0,28)*3,80*2+(0,20*
0,20)*1,10*2+(0,20*0,20)*1,00+(0,20*0,20)*0
,50*2) 0,94
cantonali
(9,20+9,20+9,20+7,30+7,80+8,60+5,50+8,70
+3,00+8,50+8,50+8,00+8,50)*1,20*(0,24*0,3
6) 10,58
colmi
(0,20*0,32)*5,10+(0,20*0,36)*8,50+(0,24*0,3
6)*10,00+(0,20*0,32)*1,80 1,92
puntoni
(1,20+2,10+3,00+3,90+4,70+5,70+6,50+5,70
+4,70+3,90+3,00+2,10+1,20)*1,20*(0,12*0,2
8) 1,92
((1,20+2,10+3,00+3,90+4,70+5,70)*1,20*(0,1
2*0,28))*3 2,49
(0,12*0,28)*6,50*1,20*4 1,05
(0,12*0,28)*5,30*1,20*4 0,85
((0,80+1,70+2,50+3,40+4,30)*1,20*(0,12*0,2
8))*2 1,02
((5,20+4,30+3,50+3,50+3,00+2,10+1,20)*1,2
0*(0,12*0,28))*2 1,84
((1,20+2,10+2,80+3,80+4,60)*1,20*(0,12*0,2
8)) 0,58
((1,00+1,70+2,60+3,50+4,30+5,20)*1,20*(0,1
2*0,28)) 0,74
((1,60+2,70+3,60+4,60+5,50+6,30+5,50+4,6
0+3,60+2,70+1,80+1,00)*1,20*(0,12*0,28))

1,75
(0,12*0,28)*6,00*1,20*9 2,18
(0,12*0,28)*5,40*1,20*2 0,44
((4,80+4,10+3,40+2,60+2,00+1,20+0,50)*1,2
0*(0,12*0,28)) 0,75
((5,50+4,70+3,90+3,00+2,20+1,30+0,50)*1,2
0*(0,12*0,28)) 0,85
((5,60+4,70+3,70+2,70+1,90+1,00)*1,20*(0,1
2*0,28)) 0,79
(0,12*0,28)*6,30*1,20*5 1,27
((1,30+2,20+3,20+4,20+5,10+6,10)*1,20*(0,1
2*0,28)) 0,89
(0,12*0,28)*1,60*1,20*7 0,45
((5,60+4,50+3,50+2,50+1,30)*1,20*(0,12*0,2
8)) 0,70
(0,16*0,28)*6,50*1,20*6 2,10
((1,60+2,80+4,00+5,10)*1,20*(0,12*0,28))

0,54
((0,90+1,60+2,40+3,20+3,90+4,70)*1,20*(0,1
2*0,28)) 0,67
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(0,12*0,28)*5,60*1,20*3 0,68
((5,20+4,50+3,90+3,10+2,50+2,00+1,00)*1,2
0*(0,12*0,28)) 0,90
((1,40+2,40+3,50+4,50+5,60)*1,20*(0,12*0,2
8))*2 1,40
(0,12*0,28)*6,60*1,20 0,27
grossa orditura sopra locale spogliatoi (basso
fabbricato)
capriate
((0,20*0,28)*3,80+(0,20*0,28)*2,50*2+(0,20*
0,20)*0,80+(0,20*0,20)*0,30*2)*3 1,65
cantonali
(3,50+3,50)*1,20*(0,16*0,20) 0,27
colmi
(0,16*0,20)*8,30 0,27
puntoni
(0,12*0,16)*2,40*1,20*6*2 0,66
(1,60+1,60+1,60+1,60+2,40)*1,20*(0,12*0,16
) 0,20

m³ 1.815,18 432,38 23,82% 50,29 1 91.286,48 21.744,65

8 Fornitura e posa di staffe e bandelle
spessore minimo 5 mm. in acciaio zincato
per fissaggio travature in legno al codolo
perimetrale o ad altro elemento, compresi
tasselli e viti strutturali cad 6,50 450,00 2 2.925,00

9 01.P15.E30.023 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba)
Sezione cm 10x10
orditura secondaria (dim. cm 7x5 circa)
(mq. 610,00*3)*1,10 2.013,00
(mq. 55,00*3)*1,10 181,50

m 4,08 2.194,50 9 8.953,56

10 01.A17.A60.005 Posa in opera di legname di qualsiasi natura
lavorato sulle diverse facce, comprese le
opere accessorie
Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti,
traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio
ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

orditura secondaria
(0,07*0,05)*2194,50 m³ 832,39 826,48 99,29% 7,68 10 6.393,38 6.347,99

Rinforzo murature portanti al piano terreno e
primo

11 02.P90.U10.010 Recupero di muratura di pareti verticali o di
volte in genere, senza particolari lavorazioni e
di semplice composizione, in mattoni con
tessitura a correre o a lisca di pesce con
eventuali tessiture decorative nei centrovolta
(rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente
la rimozione delle parti deteriorate o
manomesse, la chiusura a scuci-cuci di
piccoli vani, vecchie tracce di impianti o
passaggi con mattoni pieni a mano o di
recupero per murature a vista, con malta
idonea per l'incassamento in profondità e
stilatura giunti in malta di calce
opportunamente dosata nelle componenti
degli inerti e nella colorazione per renderla
simile a quella esistente, preparazione degli
incastri per la continuità della tessitura per
l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura
di tutti i giunti e rifacimento di fughe con
rasatura a cazzuola, eseguito con malta
premiscelata conforme alla norma UNI EN
998-2:

sostituzione media di 4 mattoni al metro
quadrato
per eventuali sostituzioni o raccordi sulle 
murature esistenti m² 44,08 36,01 81,70% 15,42 11 679,92 555,44

12 02.P35.H15.010 Muratura in mattoni pieni di spessore
superiore a 20 cm eseguita con
ammorsamenti a scuci e cuci e con idonea
malta premiscelata, conforme alla norma UNI-
EN 998-2 in classe M 10

tamponamento dei vuoti (nicchie)
(6,00*1,20*0,40)*2,60 7,49
(5,00*1,00*0,20)*2,60 2,60

m³ 774,86 392,93 50,71% 10,09 12 7.816,79 3.963,88
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13 Analisi 1 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, 
mediante tecnica dell'intonaco armato tipo 
CRM - dotato di marcatura CE composto da 
rete tipo FBMESH99X99T96AR, connettori 
FBCONL, fazzoletti in composito 
fibrorinforzato tipo G.F.R.P. 
FBFAZZ33X33T96AR e ancorante chimico 
vinilestere VINYL15 di Fibre Net, aventile 
seguenti caratteristiche o equivalenti:
- Rete preformata in materiale composito 
fibrorinforzato tipo G.F.R.P. (Glass Fiber 
Reinforced Polymer) per consolidamento 
strutturale di pavimentazioni, solai, volte, 
murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, 
tufo, calcare. Componente del Sistema tipo 
CRM - Composite Reinforced Mortar - dotato 
di marcatura CE, per azioni gravitazionali, 
vento e sisma. Rete alcalino resistente, a 
maglia quadra monolitica dimensione 99x99 
mm, prodotta con tecnologia tipo Textrusion, 
costituita da fibra di vetro e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, 
tessitura con ordito a torcitura multipla e 
trama piatta inserita fra le fibre di ordito, 
diametro nominale dei trefoli >3mm, avente 
n. 10 barre/metro/lato, tensione a trazione 
caratteristica del composito 365 MPa, 
sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 
mm2, modulo elastico a trazione equivalente 
≥ 25000 N/mm2, resistenza a trazione 
caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kN, 
allungamento caratteristico a rottura 1.45%, 
resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 
0.25 kN.

Decadimento di resistenza a trazione e del 
modulo elastico per l’ambiente umido, 
alcalino e salino < 10%.
- connettori a "L" dotato di marcatura CE, in 
materiale composito preformato, resistenza a 
trazione caratteristica 26,6 KN, modulo 
elastico ≥24 N/mm², sezione 10X7 mm e 
lunghezza opportuna in relazione allo 
spessore murario;
- fazzoletto di ripartizione dotato di marcatura 
CE per ogni punto di connessione;
- ancorante chimico per l'ancoraggio 
strutturale.
Da computarsi a parte: il rinforzo in 
corrispondenza degli incroci murari tramite 
l'applicazione di elemento angolare 
preformato.
Sono inoltre compresi: la spicconatura 
dell'intonaco; l'abbondante lavaggio e pulitura 
della superficie muraria; l'esecuzione di 
perfori; l'inserimento, in numero non inferiore 
a 4/m² dei connettori sopradescritti e 
l’applicazione di malta premiscelata per 
applicazioni strutturali, di spessore 3 cm con 
rifinitura a frattazzo. E' inoltre incluso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito secondo 
le regole dell'arte. Applicazione su una faccia 
della parete e per spessori della parete da 25 
a 60 cm.

intervento tipo B
il calcolo delle superfici (v/p) comprende
anche i risvolti laterali e superiori
piano terra

(28,00*6,00)+(3,00+7,25+0,70+3,90+0,70+7,
20+3,00+15,70)*4,95 373,18
piano primo 
(29,50+3,00+7,25+0,70+3,90+0,70+7,20+3,0
0+17,50)*4,60 334,65

sfridi e sovrapposizioni
(767,00*0,05) 38,35
setti sottotetto 35,00

m² 107,00 36,38 34,00% 781,18 13 83.585,99 28.419,24
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14 Analisi 2 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, 
mediante tecnica dell'intonaco armato tipo 
CRM - dotato di marcatura CE composto da 
rete tipo FBMESH99X99T96AR, connettori 
FBCONL, fazzoletti in composito 
fibrorinforzato tipo G.F.R.P. 
FBFAZZ33X33T96AR e ancorante chimico 
vinilestere tipo VINYL15 di Fibre Net, aventi 
le seguenti caratteristiche o equivalenti:
- Rete preformata in materiale composito 
fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber 
Reinforced Polymer) per consolidamento
strutturale di pavimentazioni, solai, volte, 
murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, 
tufo, calcare. Componente del Sistema tipo 
CRM - Composite Reinforced Mortar - dotato 
di marcatura CE, per azioni gravitazionali, 
vento e sisma. Rete alcalino resistente, a 
maglia quadra monolitica dimensione 99x99 
mm, prodotta con tecnologia tipo Textrusion, 
costituita da fibra di vetro e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, 
tessitura con ordito a torcitura multipla e 
trama piatta inserita fra le fibre di ordito, 
diametro nominale dei trefoli >3mm, avente 
n. 10 barre/metro/lato, tensione a trazione 
caratteristica del composito 365 MPa, 
sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 
mm2, modulo elastico a trazione equivalente 
≥ 25000 N/mm2, resistenza a trazione 
caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kN, 
allungamento caratteristico a rottura 1.45%, 

resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 
0.25 kN. Decadimento di resistenza a 
trazione e del modulo elastico per l’ambiente 
umido, alcalino e salino <10%.
- connettori a "L" dotato di marcatura CE, in 
materiale composito preformato, resistenza a 
trazione caratteristica 26,6 KN,
modulo elastico ≥24 N/mm², sezione 10X7 
mm e lunghezza opportuna in relazione allo 
spessore murario;
- fazzoletto di ripartizione dotato di marcatura 
CE per ogni punto di connessione;
- ancorante chimico per l'ancoraggio 
strutturale.
Da computarsi a parte: il rinforzo in 
corrispondenza degli incroci murari tramite 
l'applicazione di elemento angolare 
preformato.
Sono inoltre compresi: la spicconatura 
dell'intonaco; l'abbondante lavaggio e pulitura 
della superficie muraria; l'esecuzione di 
perfori; l'inserimento, in numero non inferiore 
a 4/m² dei connettori sopradescritti e 
l’applicazione di malta premiscelata per 
applicazioni strutturali, di spessore 3 cm con 
rifinitura a frattazzo. E' inoltre incluso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito secondo 
le regole dell'arte. Applicazione su due facce 
della parete e per spessori della parete da 25 
a 60 cm.

Intervento tipo A
il calcolo delle superfici (v/p) comprende
anche i risvolti laterali e superiori
piano terra (sueprfici ricavate da CAD)
(11,04*6,00)+(1,15+9,00+14,80+6,65+5,80+4
,85+2,00)*4,95 285,28
piano primo (superfici ricavate da CAD)
(1,75+1,20+8,90+1,10+1,00+4,20)*4,50 81,68
sfridi e sovrapposizioni (10%)
(844,00*0,05) 42,20

m² 209,30 71,16 34,00% 409,15 14 85.635,62 29.115,29

15 01.A20.A20.005 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie
tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite
su intonaci esterni gia' tinteggiati

Per superfici di almeno m² 4
preparazione dei fondi per successivo
intervento strutturale
Intervento tipo  D
solaio quota +4.80 (misure ricavate da CAD)
aule + palestra 415,00
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solaio quota +9.10 (misure ricavate da CAD)
aule 260,00

m² 6,79 4,56 67,18% 675,00 15 4.583,25 3.078,00
16 Analisi 3 Opere di messa in sicurezza da fenomeno di 

“sfondellamento” di solai in laterocemento 
tramite sistema  tipo FIBRE NET LIFE+, con 
fornitura e posa in opera di rete in materiale 
composito tipo FBMESH 66x66/33T96N, o 
equivalente, conforme alle Linee Guida CNR-
DT 200 R1/2013 CNR-DT 203/2006 con 
certificato di riciclabilità, a maglia principale 
quadra monolitica dimensione 66x66 mm e 
maglia secondaria 33x66 mm, prodotta con 
tecnologia tipo TextrusionTM, costituita da 
fibra di vetro tipo AR (Alcalino Resistente) 
con contenuto di zirconio pari o superiore al 
16%, e resina termoindurente di tipo 
vinilestere-epossidico, rapporto in peso 
fibra/resina pari a 65/35%, tessitura con 
ordito a torcitura multipla e trama piatta 
inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 
3 mm, avente n° 15 barre 
principali/metro/lato, modulo elastico a 
trazione medio N/mm2 23˙000, sezione 
nominale della singola barra mm² 10, 
resistenza a trazione della singola barra 
principale 3,5 kN, allungamento a rottura 
1,5%.

Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori 
e il sistema di ancoraggio del sistema tipo 
FIBRE NET LIFE+ ancorato al solaio 
mediante fissaggio metallico strutturale tipo 
FBKIT-NYLON8X100INOX, o equivalente, in 
acciaio inox completo di rondella da applicare 
in misura minima di n° 4 al m².
L’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura 
effettuato tramite sistema di fissaggio con 
angolare tipo FB ANG L50x130 in acciaio 
inox (conteggiati in ragione del 25% rispetto 
alla superficie d'intervento), o equivalente 
realizzato in acciaio inox e applicato con 
interasse massimo 100 cm. Il sistema dovrà 
essere corredato dai specifici documenti di 
calcolo che definiscano la capacità portante 
del sistema in relazione al carico da 
sorreggere, al tipo di solaio, all'interasse dei 
travetti, allo stato di conservazione dei 
travetti e al coefficiente minimo di sicurezza 
da rispettare che dimostri il rispetto delle 
prestazioni richieste, la disposizione in pianta 
dei connettori, i dettagli esecutivi e i quaderni 
tecnici del produttore (I materiali utilizzati 
dovranno essere certificati da laboratorio 
riconosciuto). Compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito secondo le regole 
dell'arte.

Intervento tipo  F
solaio quota +4.80 corridoio + palestra + atrio

(3,70*6,15) 22,76
(2,00*5,10)+(18,70*3,00)+(3,90*7,10) 93,99
solaio quota +9.10  corridoio
(3,70*6,15) 22,76
(2,00*5,10)+(18,70*3,00)+(3,90*5,10) 86,19

m² 59,80 20,33 34,00% 225,69 16 13.496,26 4.588,28
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17 Analisi n.ro 5 Rinforzo di murature mediante collegamento 
di incroci murari e/o consolidamento 
strutturale di pilastri, con tecnica dell'intonaco 
armato, composto da angolari tipo G.F.R.P. 
(Glass Fiber Reinforced Polymer) 
FBANG99X99T96AR di Fibre Net, aventi le 
seguenti caratteristiche o equivalenti:
- elemento d’angolo, preformato in materiale 
composito fibrorinforzato tipo G.F.R.P. 
(Glass Fiber Reinforced Polymer) per il 
consolidamento strutturale di murature, 
pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, 
mattoni calcare e tufo. Componente del 
Sistema CRM - Composite Reinforced 
Mortar, dotato di marcatura CE , per azioni 
gravitazionali, vento e sisma. Angolare 
alcalino resistente, preformato con piega a 
90°, composto da rete maglia 66x66 mm, 
diametro nominale dei trefoli >3mm, di 
altezza 2.00 m e larghezza 33 cm per lato, 
realizzato con roving di vetro e resina 
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, 
tensione a trazione del composito 365 MPa, 
sezione nominale della singola barra ≥ 8,9 
mm2, modulo elastico a trazione equivalente 
≥ 25000 N/mm2, resistenza a trazione 
caratteristica della singola barra ≥ 4,3 kN, 
allungamento caratteristico a rottura 1.45%, 
resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 
0,25 kN. Decadimento di resistenza a 
trazione e del modulo elastico per l’ambiente 
umido, alcalino e salino < 10%.
E' inoltre incluso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte

su spigoli mutature al piano terreno
(26*4,45) 115,70
su spigoli mutature al piano primo
(22*4,10) 90,20

ml 21,50 3,44 16,00% 205,90 19 4.426,85 708,30

18 Analisi n.ro 4 Fornitura di controsoffitto certificato
antisfondellamento, costituito da guide
perimetrali, montanti a C posizionati
perpendicolarmente al senso dei travetti
gancio di supporto fissato ai travetti strutturali
del solaio con tassello in acciaio
antisfilamento, lastra in cartongesso
certificata ad elevata resistenza meccanica, e 
all'umidità, resistente al fuoco, tipo
fonoassorbente, spessore mm 18 fissata alla
struttura con viti autoperforanti, il tutto
certificato a norma UNI EN 520.

solaio quota +4.80 aule 
(6,60*9,05) 59,73
(7,00*6,60) 46,20
(7,00*6,60) 46,20
palestra
(10,00*15,10) 151,00
solaio quota +9.10 aule
(6,60*9,05) 59,73
(7,00*6,60) 46,20
(7,00*6,60) 46,20
(3,90*6,60) 25,74

m² 45,80 13,74 30,00% 481,00 17 22.029,80 6.608,94

19 01.A06.C40.005 Posa in opera di lastre in fibre vegetali
compresse tipo eraclit, faesite, pregipan,
eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la
piccola orditura, il collegamento delle lastre
con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di
ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente,
esclusa la fornitura delle lastre, la struttura
portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco

Per una superficie complessiva di almeno m²
1 m² 29,28 26,27 89,73% 481,00 18 14.083,68 12.635,87

Totale opere strutturali per lavori di 
adeguamento sismico e normativo della 
scuola primaria di Cercenasco

373.605,94 133.335,63
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CAPITOLO TOTALE M.O TOTALE
LOTTO 1 - IE A SERVIZIO DELLA CT 2.717,90 €     11.116,59 €     
LOTTO 2 - QUADRI ELETTRICI E MESSA A TERRA 4.816,89 €     16.834,19 €     
LOTTO 2 - DISTRIBUZIONE GENERALE 3.177,38 €     9.596,66 €       
LOTTO 2 - PUNTI LUCE E FM 11.881,70 €   34.913,41 €     
LOTTO 2 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 1.980,38 €     13.698,18 €     
LOTTO 2 - SISTEMA MANUALE DI ALLARME INCENDIO 1.645,56 €     5.165,82 €       
LOTTO 2 - SISTEMA VIDEOCITOFONICO 206,82 €        1.699,97 €       
LOTTO 2 - RETE DATI 2.459,61 €     5.609,92 €       
LOTTO 2 - ANTINTRUSIONE 1.407,84 €     2.678,87 €       
LOTTO 2 - TVcc 196,45 €        1.437,05 €       
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
TOTALE 30.490,53 €   102.750,66 €   

RIEPILOGO

Rifacimento impianti eletrici e speciali a servizio della scuola Primaria di Cercenasco
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rif. Prezziario Regione Piemonte 2024

 Via XX Settembre, 28 - 10060 Cercenasco TO
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CAPITOLO TOT M.O.
 TOTALE 

COMPLESSIVO 
LOTTO 1 - SMANTELLAMENTI, CENTRALE TERMICA E DI POMPAGGIO 12.849,75 €   54.753,65 €     
LOTTO 2 - CENTRALE DI VENTILAZIONE 8.191,96 €     35.364,85 €     
LOTTO 2 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN AMBIENTE 8.429,12 €     24.136,96 €     
LOTTO 2 - IMPIANTI DI VENTILAZIONE IN AMBIENTE 11.974,30 €   40.408,51 €     
LOTTO 2 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO 11.858,47 €   29.352,81 €     
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
-- -  €               -  €                 
TOTALE 53.303,60 €   184.016,77 €   

RIEPILOGO IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Rifacimento impianti termofluidici a servizio della scuola Primaria di Cercenasco
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rif. Prezziario Regione Piemonte 2024

 Via XX Settembre, 28 - 10060 Cercenasco TO
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